Zat. nr 4 do siwz

UMOWA ( projekt )
Nr:

W dniu:  w Urzedzie Gminy Redziny zawarto umowe pomiedzy GMINA REDZINY,
reprezentowang przez :

PAWEL MILITOWSKI - Wéjt Gminy Redziny;

NIP: 949-21-95-728

zwanym dalej ,ZAMAWIAJACYM”, a oferentem :

Wiascicielem przedsiebiorstwa pn. :

zwanym dalej ,WYKONAWCA” reprezentowanym przez :

i uprawnionym do wykonywania prac budowlanych na podstawie posiadanych uprawnien i wpisanym
doKRS .............. - 0 nastepujgcej tresci :

Niniejsza umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego wyboru oferty w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzonego w trybie ,, przetargu nieograniczonego ” o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tekst
jednolity : Dz.U. z 2016r poz. 831, 996, 1020)- Portalu Urzedu Zamoéwien Publicznych Nr

§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania p.n. :
Remont ciggu pieszo-jednego oraz remont zjazdoéw na ul. Wesotej w Rudnikach.

1.1. Wykonanie zadania polega na realizacji ponizszych robét:
- roboty rozbiérkowe;
- roboty przygotowawcze ;
- wykonanie remontu drogi — ciggu pieszo jezdnego;
- wykonanie remontu zjazdéw do poses;ji;
- prace wykohczeniowe;
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;

2. Roboty zostang wykonane wg zatgczonej dokumentacji projektowej, na ktérg sktada sie projekt budowlany,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, informacja dotyczgca Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przedmiary robét oraz specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.
Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg
umowg warunkach.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robo6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuaciji, gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnaciji z wykonywania czesci (elementoéw) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w
dalszej czesci umowy nazywane sg "robotami zaniechanymi". Sposéb wyliczenia wartosci tych robét
okresla § 2 ust. 5 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzgdzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.
Beda to przyktadowo okolicznosci:
5.1 powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;
5.2 powodujgce poprawienie parametrow technicznych;
5.3 wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepisow.
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Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdélnych materiatéow i urzgdzen przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatéw
lub urzadzen.

6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem.

7. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przediozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 3 dni od
daty podpisania umowy, nastepujacych dokumentow:

8.1 kosztorysu z podziatem na poszczegdlne elementy zaméwienia, opracowanego metodg kalkulacji
szczegobtowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13
lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867).
Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od
umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy. Bedzie on takze podstawg do rozliczania
»-dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zaméwienia
podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 144 ust. 1
pkt 2 Pzp. Szczegdtowo zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy.

§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

L 1= 4 (o T PP TP PPPPPOPPI zt
SIOWNIE ZIOLYCN: L. e s
w tym podatek VAT W WySOKOSCi 23%, 1. ..eeeeeiiiiiieiieeie e zt
SIOWNIE ZIOLYCN: L. e
] 11 o SRR zt

SIOWNIE ZIOLYCR: L. e

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w nigej nie
ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub
stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza okolicznosciami
przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi koszty:

podatek VAT w wysokosci 23%,

wszelkie roboty przygotowawcze i porzadkowe,

zorganizowanie, zagospodarowanie i pdzniejsza likwidacja placu budowy,

utrzymanie zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy),
koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robét,

ewentualne roboty rozbiérkowe, demontazowe, wykonczeniowe, odtworzeniowe,

wywdz materiatow pochodzgcych z rozbidrki,

odwodnienie wykopow,

ewentualne pompowanie wody,

wywdz nadmiaru gruntu,

ewentualna wymiana gruntu,

ewentualna stabilizacja gruntu;

badania nosnosci gruntu;

zageszczenia gruntu,

ewentualne przekfadki w przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,

wykonanie niezbednych rusztowan,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

obstugi geodezyjnej w trakcie robét i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ;
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e pfatne préby, badania, pomiary i odbiory techniczne,;
e ubezpieczenia budowy na czas realizacji;
e inne czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej ("robét
zaniechanych", o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposéb obliczenia wartosci tych robot zostanie
wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 6 niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 Prawa zaméwien publicznych, czyli w
przypadku urzedowej zmiany podatku VAT — jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty
wykonania przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy - do faktur wystawianych po dniu
wejscia w zycie zmiany stawki VAT naliczana bedzie nowa stawka.

§3

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli gdyby

Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot

niniejszej umowy (,zamdwienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz

rozliczania.

1.1. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wiec robét o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢ po podpisaniu
przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu
bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy.
Protokdt ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w
art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robét musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentaciji projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa
budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

1.2 Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamowienia
podstawowego”, ktérych zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli robdt, o
ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i
odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Faktury regulowane
bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru
wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1.21 ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z ,kosztorysu ofertowego”, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a niniejszej

umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robét — z ksigzki obmiaru;

1.2.2.  w przypadku, gdy wystgpia roboty, na ktdre nie okreslono w ,kosztorysie ofertowym” cen jednostkowych, tzn.
takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,1.2.1.” niniejszego ustepu, roboty te rozliczone
beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego.

1.3 Kosztorysy na roboty dodatkowe opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1.3.1. ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce
metodg kalkulacji szczegotowej;

1.3.2. w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie ,1”, brakujgce
ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich
wbudowania;

1.3.3 podstawag do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach, a w
przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§4

1. Rozliczanie robét bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa.

2. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu
robaét.

Do kazdej faktury czesciowej, jak i kohcowej, Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ (jako zatgcznik)
dokument o nazwie: ,\Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej
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faktury, tj. faktury nr .... z dnia ......”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robot, dostaw lub
ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna
wartos¢ srodkoéw finansowych naleznych poszczegolnym podmiotom musi byé réwna wartosci danej
faktury. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawcéw, bez
wzgledu na fakt czy wystepujg w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu
spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury.

Warunkiem zaptaty nastepnej faktury, zawierajgcej takze powyzszy zatgcznik, jest udokumentowanie przez
Wykonawce, ze podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy wystepujacy na zatgczniku ztozonym do
poprzedniej faktury otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze byc¢:
pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu kwote,
dokument bankowy potwierdzajgcy przelew srodkéw na konto podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datg korcowego rozliczenia z
Zamawiajgcym - najpozniej na dzien poprzedzajgcy ostateczng zaptate, oswiadczenia, z datg pewna,
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od
Wykonawcy. Brak oswiadczenh bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez Zzadnych
konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajgcych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

. Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i protokotu
odbioru wykonanych w tym okresie robét.

. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture kohcowg, wystawiong na
podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiajgcego.

Wartos¢ faktury koncowej nie moze byé¢ nizsza niz 20% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy bedg potrgcane z faktur
Wykonawcy.

. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze.

. Zgtaszanie podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, przedstawianie projektéw umaow, kopii umow,
rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp. bedzie odbywato sie zgodnie z
nastepujgcymi przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych: art. 143a ust. 1; art. 143a ust. 2 pkt 1;
143b (umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie podlegajg obowigzkowi
przedktadania zamawiajgcemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz 10 000 zt brutto bez wzgledu

na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezeh do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany

lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 143c (termin zgtaszania uwag,
o ktérych mowa w art. 143c ust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych). Poza tym w tresciach umoéw

z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujgce Wykonawce,
podwykonawce i dalszego podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawca i dalszymi
podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca
zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

§5
Na podstawie art. 29 ust. 3a. ,Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce oséb wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie
na podstawie umowy o prace. Tak wiec wymadg ten dotyczy osdéb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymédg nie dotyczy wiec, miedzy
innymi osob: kierujgcych budowa, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcéw materiatéw
budowlanych.

W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed rozpoczeciem
wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ inspektorowi nadzoru kopie uméw o prace lub
zgtoszen ZUS-owskich. W odniesieniu do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow kopie umoéw o
prace lub zgtoszeh ZUS-owskich nalezy przedtozy¢ wraz kopig umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, jednak nie pdzniej niz przed rozpoczeciem wykonywania czynnos$ci przez te osoby.

Bez spetnienia tych wymogow osoby nie bedg wpuszczane na plac budowy, a wiec nie bedg mogty
wykonywacé pracy z winy wykonawcy.
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3. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba nie zatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez
Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli (personel), osoba taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy a
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu tytutem kary umownej 1 000,00 PLN za kazdy taki przypadek. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzadzong przez
przedstawicieli (personel) Zamawiajgcego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli.

§6
1. Termin wykonania i odbioru robét ustala sie nastepujgco:
a) rozpoczecie robot:
b) zakohczenie catosci robot i odbidr:
2 . Za termin zakohczenia robét uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w §
11 ust. 4 niniejszej umowy.
3 . Termin ustalony w ust. 1 lit. b ulegnie przesunigciu w przypadku wystgpienia opéznien wynikajgcych z
nastepujagcych elementéw :

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski Zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcego bezposredni wptyw
na terminowos$¢ wykonywania robot;

¢) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemoZzliwiajgcych wykonywanie robot — fakt ten musi zostac
udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgtoszony niezwtocznie
Zamawiajgcemu i musi zostac potwierdzony przez inspektora nadzoru;

d) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidziec¢, pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci;

e) podpisania umowy na zamowienia dodatkowe, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa zaméwien
publicznych, o ile wykonywanie tych zamoéwien wpltywa na termin wykonania niniejszej umowy;

f)  wystgpienia istotnego bfedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zosta¢ wydtuzony o
czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentacji projektowey.

4. Opodznienia, o ktérych mowa w ust. 4 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub postoju.

6. Termin ustalony w ust. 1 lit. b ulegnie skréceniu w sytuacji, gdy Zamawiajgcy bedzie miat mozliwosé
podwyzszenia wysokosci srodkéw finansowych, o ktérych mowa w § 4 ust. 8 niniejszej umowy, a
Wykonawca wyrazi zgode na skrocenie tego terminu.

§7
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

§8
1. Kierownikiem budowy jest: ..., ,
posiadajgcy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci:

I TR0 o] =1V 1= o TP

2. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgodg
Zamawiajgcego.

3. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do
petnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okre$lone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia dla danej funkdji.

4. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§9

1. Funkcje inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajacego petnic bedzie: ...........cccooveeeriiiiniiiiieenn. .
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2. Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczen
budowy.

§10
1. Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca winien na wlasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowaé
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi petnhg odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

3. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie
materiatow.

§11
1. Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych dokonywane bedg przez inspektora nadzoru na
podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

2. Komisyjny odbioér kohcowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 10 dni od
daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci wykonanych robét
do odbioru przez inspektora nadzoru.

3. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajgcego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel Wykonawcy.

4. Odbidr koncowy nie moze trwac¢ dtuzej niz 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego
komisja podpisuje protokét odbioru koncowego, ktorego data jest terminem zakonczenia robot.

Protokdt odbioru konhcowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych i
koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie
do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

Protokdét odbioru konhcowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.
6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za starannos¢ i estetyke realizacji przedmiotu umowy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych
wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzenh, Zamawiajgcy moze przerwac odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy
termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich
techniczng ztozonos$¢, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru konhcowego.

8. Komisja sporzgdza protokét odbioru korcowego robot. Podpisany protokét odbioru koricowego robét jest
podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

9.1. nadajgce sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy
Wykonawca odmdwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota
ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na
zasadach ogolnych;

9.2. nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

2. jezeli wady uniemoZliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zgdac rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i
ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.
Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usunigcie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie
stwierdzony protokolarnie.
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10.

Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajgcego wynosi 15 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy o ich powstaniu.

11. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce

—

dokumenty:
11.1 O$wiadczenie wtasne o niezaleganiu z ptatnosciami w stosunku do wszystkich podwykonawcdéw;

11.2 dowodd rozliczenia z podwykonawcami - o$wiadczenie wszystkich podwykonawcdéw o braku zalegfosci ze
strony generalnego wykonawcy(ewentualnie);

11.3 dokumenty ( atesty, certyfikaty ) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane ( opisane i ostemplowane przez kierownika robét ),

11.4 dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

11.5 dziennik budowy,

11.6 Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg —w 3 egz.

11.7 karte gwarancyjng — wg wzoru ZAMAWIAJACEGO;

11.8 oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami;

11.9 wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,;

11.10 instrukcje uzytkowania, DTR, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

11.11 Badanie nosnosci gruntu;

11.12 Pozostate dokumenty w szczegdilnosci autoryzacje i deklaracje zgodno$ci producenta potwierdzajgce

nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia;
11.13 dokumentacja fotograficzna wykonania robot — ptyta CD.

§12
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z
elementoéw przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela ...-miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru kohcowego catego przedmiotu umowy.

Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni liczac
od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przeglgdach w okresie gwarancji
oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie przetargowej okresu gwarancyjnego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Z przeglagdu gwarancyjnego
sporzgdzony jest protokét przegladu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest woéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosci
wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okreslonym przez

Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia
wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przeglgdach gwarancyjnych, w okresie rekojmi i okresie
gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakosci, okresu rekojmi,
w celu oceny wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.
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9. Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

10. Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzgdzony po usunieciu wad
ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

11. Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwaranciji jakosci i rekojmi zostanie przeprowadzony odbiér
ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej mowy.

12. Z Odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokét odbioru ostatecznego.

13. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej mowy badz jego czesci, Zamawiajgcy przerywa Odbior
ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ gwarancje w stosunku do catego przedmiotu
Umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu
ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§13

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1.1 w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, Zze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpic w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

a. Woykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

b. Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;
c. Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty
niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

2.1 Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie
trzech miesiecy od uptywu terminu na zapftate faktur, okreslonego w niniejszej umowie;

2.2 Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu
odbioru robdt - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

2.3 Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie
bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzari wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

2.4 Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegobtowe:

3.1 wterminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru
sporzadzi szczegdbtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzieri odstgpienia;

3.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
Z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;

3.3 Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

3.4 Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inspektora nadzoru odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

3.5 Wykonawca niezwfocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:
4.1 dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy;
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4.2 odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, okreslonych w pkt. 4c, po cenach przedstawionych w
kosztorysie;

4.3 rozliczenia sie z Wykonawcag z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzgdzen;

4.4 przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

5. Sposoéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujacy:
5.1 w przypadku odstgpienia od catego elementu robot, nastgpi odliczenie wartoSci tego elementu od
0gdlnej warto$ci przedmiotu zaméwienia;
5.2 w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu, obliczenie wykonanej cze$ci tego
elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztoryséw o ktérych mowa w § 1 ust. 8a niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce
ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji —

KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

7. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztoryséw o ktérych mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o0 ww. zapisy, brakujgce ceny
czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich
wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§14
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy za przedmiot umowy;

b) za zwtoke w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktbrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysoko$ci 500 ztotych za kazdy nieprzedfozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zZmiany - w wysokosci 500 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zapfate;

f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezpos$redniej
ptfatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca - w wysokos$ci 2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 5, niezatrudnionej na umowe o prace
— w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

J) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ujawnionych w okresie gwarancji
lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu
gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust.
1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

Strona9z 11



. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialnos¢é Zamawiajgcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145
ustawy Prawo zamowienh publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

3. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie beda potrgcane z faktur Wykonawcy.

4. Kary bedg potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu Cywilnego,

jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajgcy moze usung¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym
terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindw.

Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b, czyli "za zwloke w oddaniu
przedmiotu umowy" oraz "za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym", o ktérym
mowa w ust. 1 lit. i nie mogg przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust.
1 niniejszej umowy.

§15
. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny oferty brutto,
co stanowi kwote w wysokoSCi: ........cccccueeenne zt

2. Zabezpieczenie zostato wniesione W formie: ...,

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamowienia,

(o))

zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowg wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania robét — 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione w
ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie.
Pozostata czes$é, tj. 30% zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi za wady, na
podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub
wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokdt ich usuniecia.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy wystgpi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu
do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w punkcie 15. specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysoko$ci.

§ 16
. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia przez caty okres realizacji umowy:
1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w wysokosci co najmniej 500.000,00 zt (stownie:
piecset tysiecy ztotych 00/100) oraz
2) w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi na kwote w wysokosci co najmniej 500.000,00 zt (stownie:
Piecset tysiecy ztotych 00/100).

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedtozy Zamawiajgcemu kserokopie polisy, a w przypadku jej
braku - innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek, po kazdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku - innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, przedtozy¢é Zamawiajgcemu kserokopie
polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony,
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce, w terminie do 14 dni kalendarzowych.
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4. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, a w przypadku jej braku -
innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy
Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa
w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

5. W sytuaciji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi konieczno$¢ przedituzenia terminu
realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do przedituzenia terminu waznosci
whniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowe;j,
a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, na
okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§17
Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w formie
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia, zmiany umowy moga nastgpi¢ jedynie na podstawie
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 punkty: 1, 2, 4 i 5 Prawa zaméwien publicznych.

§18
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz
podpisywanie wszelkich innych umoéw przez Wykonawce, z ktérych tredci bedzie wynikato prawo do
dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Gminy Redziny.

§19
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamowienh publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

§20
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddajg rozstrzygnieciu sgdom
powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

§21
Umowe sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajgcegoi 1 egz. dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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