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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji elektrycznych dla rozbudowy i

przebudowy sali gimnastycznej z zaplaczem Szkoty Podstawowej w Redzinach, ul. Szkolna 7.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

_ Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogalne dla robot objetych szczegotowa specyfikacia techniczna,

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1.DZIENNIK BUDOWY

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawca i Projektantem.
1.4.2.INWESTOR / ZAMAWIAJACY

Inwestor / Zamawiajacy - osoba lub instytucja finansujgca wykonanie robét, bedaca wiascicielem i/lub uzytkownikiem obiektu. Przedstawicielem
inwestora jest osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kontrolowania przebiegu robét i odbioru robét oraz peinienia nadzoru, np. Inspektor nadzoru
1.4.3.KIEROWNIK BUDOWY / ROBOT

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

1.4 4AMATERIALY

Wszelkie tworzywa i urzadzenia niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows, i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu. B
1.4.5.0DPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOSC

Zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowa dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
1.4.6.PROJEKTANT

Uprawniona osoba bedaca autorem dokumentacii projektowe;.
1.4.7.PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

. Czes¢ dokumentacii projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.8.SLEPY KOSZTORYS

Wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.9.TEREN BUDOWY

Teren udostepniony przez zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesS¢ terenu
wykonywania pracy.
1.4.10.ZADANIE BUDOWLANE

Czes¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calo$¢ konstrukcyjng Iub technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkgji
techniczno - uzytkowych. ]
1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie wykonywanych robét, metody uzyte
przy prowadzeniu rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i wyznaczonego przedstawiciela Inwestora..
1.5.1.PRZEKAZANIE TERENU WYKONYWANIA PRAC

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznych robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2.D0KUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego: wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowg dokumentacje wykonawcza
(techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

Wykonawcy: wykaz zawierajacy spis dokumentacii projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.
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Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w kontraktowych warunkach
ogolnych” (,0gdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywacC btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
przedstawiciela Zamawiajacego, ktory podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywa¢ zgodno$c¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$c¢
wykonanych instalacji, to takie materiaty zostang zastapione innymi, elementy instalacji i budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
1.5.5.0CHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykaficzania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét terenu prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$¢ dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiemego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
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- lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, drog dojazdowych oraz $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji prac albo przez swéj personel.
1.5.7.MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym do dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pyliste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji pafistwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencie tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8.0CHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.9.BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji zlecenia Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowej.
1.5.10.STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw
firmowych, nazw Iub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét. Wszelkie
straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.
1.5.11.ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac maja materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaC postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq panistwowe lub odnosza sig do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez przedstawiciela Inwestora. Roznice pomigdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia.
2.MATERIALY

Wszystkie materiaty wyszczegoélnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Roboét lub Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych moga by¢
zastgpione innymi pod warunkiem zachowania identycznych lub lepszych parametréw technicznych w zamiennych materiatach oraz uzyskania akceptacji ich
zastosowania przez przedstawiciela Zamawiajacego.
2.1.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.

2.2.PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajno¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inwestora.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczanie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
4.TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i SST oraz zapewnic¢
wykonanie zadania zgodnie z umowa.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy
dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST a takze w normach i wytycznych.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT )
6.1.ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnag¢ zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia pomiarowo — kontrolne.

6.2.CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Dopuszczone do uzycia moga zostac tylko te materiaty, ktre posiadaja;
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobata techniczng w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt.1 i ktére spetniajq wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
6.3.DOKUMENTY BUDOWY
6.3.1.DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jedno po drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone podpisem Wykonawcy i
przedstawiciela Inwestora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inwestora,
- data zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioroéw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiordw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonania robé6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje przedstawiciela Zamawiajacego do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robot.

6.3.2.KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sig w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.
6.3.3.POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sig takze nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru rob¢t,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencjg na budowie.
6.3.4.PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7.0BMIAR ROBOT
7.1.0GOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robdt wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzania robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.



Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inwestora.
7.2.ZASADY OKRESLENIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Diugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
7.3.URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
7.4.CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni beda uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiardw.
8.0DBIORROBOT ]
8.1.RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty mogg podlega¢ nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét znikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Inwestor / Zamawiajacy ustali z wykonawcg sposéb i rodzaj dokonywanych odbiorow.
8.2.0DBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizaci
ulegna zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.
8.3.0DBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. ]
8.4.0DBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1.ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznie bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia projektu zakoriczenia rob6t i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2.D0KUMENTY DO OSTATECZNEGO ODBIORU

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- deklaracja zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i PZJ,

- protokoty z pomiaréw wykonanych robét.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

_ Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5.0DBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.USTALENIA OGOLNE
Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wymienionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



9.2WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych obejmuje wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach, a
niewyszczegolnione w kosztorysie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r nr 156 poz. 1118). Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
19.11.2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr138, poz.1555), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr75, poz.690 (wraz z pdzniejszymi zmianami)).



WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Kod CPV 45310000-3

1.WSTEP
1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji elektrycznych dla
rozbudowy i przebudowy sali gimnastycznej z zapleczem Szkoty Podstawowej w Redzinach, ul. Szkolna 7.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Niniejsza szczegoétowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych dla rozbudowy i
przebudowy sali gimnastycznej z zapleczem Szkoty Podstawowej w Redzinach, ul. Szkolna 7.

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe zgodne z odpowiednimi normami oraz wymaganiami ogélnymi ST — kod CPV 45310000-3, 45232310-845232332-8

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogéine.
Kody CPV grup, klas i kategorii robét: 45310000-3, 453110000-0, 45315700-5, 45315300-1, 45232310-845232332-8

2.MATERIALY
2.1.0GOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogéine.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadane za$wiadczenia o jakosci lub atestu, powinny
by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie przedstawiciela Inwestora.
Dopuszcza sig stosowanie rozwigzan w oparciu o produkty innych producentéw, niz wskazanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem: spetnienia tych
samych parametrow technicznych oraz przedstawienia na pismie i uzyskania akceptaciji projektanta rozwigzan zamiennych.
Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania — kod CPV 45310000-3.

2.2.WYKAZ ZASTOSOWANYCH PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Zastosowano nastepujace elementy:

Obudowa metalowa p/t, 2x12 mod., metalowa, z drzwiczkami z kluczem

Tablica rozdzielcza p/t, 4x18 mod. z wyposazeniem

Oprawa zwieszakowa, przemystowa, szczelna, IP65, 69W, LED, 4000K,8900 Im

Oprawa zwieszakowa, przemystowa, szczelna, IP65, 45W, LED, 3000K;, 5600 Im

Oprawa nastropowa / zwieszakowa, szyba opalowa, IP20, 41W, LED, 3000K,4250 Im

Oprawa nastropowa, plafoniera, szczelna, z kloszem mlecznym, IP65, 26W, LED, 3000K, 2400 Im

Projektor LED do montazu na szynoprzewodzie 3-faz., IP20, 13W, LED, 4000K, 1000 Im

Projektor LED do montazu na szynoprzewodzie 3-faz., IP20, 75W, LED, 3000K,7900 Im

Oprawa o$w. ewakuacyjnego, nastropowa, z mod. awaryjnym 1h, autotest, tryb awaryjny, IP65, 3W, LED

Oprawa o$w. ewakuacyjnego, nastropowa / nascienna, z mod. awaryjnym 1h, autotest, tryb awaryjny, IP65, 3W, LED

Oprawa o$w. ewakuacyjnego, nastropowa / nascienna / zwieszakowa, z mod. awaryjnym 1h, z piktogramem kierunkowym, autotest, tryb ciagty, IP42, 3,2W,
LED

Oprawa $cienna/nastropowa, plafoniera, szczelna, z kloszem mlecznym, IP54, 20W, LED, 3000K, 1380 Im
Oprawa $cienna linowa, szczelna, IP44, 20W, LED, 3000K, 1840 Im

Szynoprzewdd o$wietleniowy 3-faz, 16A

Przewody YDYp 3(4)x1,5 mm?

Przewody YDY 5x1,5 mm?

Przewody YDYp 3x2,5 mm?

Przewody Lyzo 4 mm’

Rurka instalacyjna RL47

Puszka potaczen wyréwnawczych

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe, pojedyncze o obcigzalnosci do 16A i przekroju przewodéw do
2,5 mm?, IP20 z ramka, z puszka

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe, pojedyncze o obcigzalnosci do 16A i przekroju przewodéw do
2,5 mm?, IP20 z ramka 2-krotna, z puszkg,



Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe, pojedyncze o obcigzalnosci do 16A i przekroju przewodéw do
2,5 mm?, IP44 z ramka, z puszka

taczniki klawiszowe podynkowe w puszce instalacyjnej pojedyncze, IP20
taczniki klawiszowe podynkowe w puszce instalacyjnej pojedyncze, P44
tacznik zwierny owietlenia

Czujka ruchu 180°

2.3.SKLADOWANIE MATERIALOW
2.3.1.ROZDZIELNICE | OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oprawy o$wietleniowe, osprzet, rozdzielnice i szafy nalezy przechowywa¢ w zamykanym magazynie. Miejsce sktadowania urzadzen lub paczek z
urzadzeniami powinno by¢ tak zlokalizowane, aby nie bylo mozliwosci uszkodzenia mechanicznego tych urzadzen. Dodatkowo urzadzenia te powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem zbyt wysokich i zbyt niskich temperatur oraz przed zalaniem.

2.3.2.PRZEWODY | OSPRZET
Przewody elektryczne, pozostate materialy do wykonywania instalacji nalezy sktadowa¢ w sposéb gwarantujacy zabezpieczenie przed ich
uszkodzeniem.

3.SPRZET
3.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogélne. Kod CPV: 45310000-3, 45232310-845232332-8.

3.2.SPRZET DO ROBOT MONTAZOWYCH
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t wykonawca zapewni potrzebny sprzet montazowy. Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg
by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4.TRANSPORT
4.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogolne. Kod CPV: 45310000-3, 45232310-845232332-8.

4.2. TRANSPORT URZADZEN
Transport tych urzadzen powinien si¢ odbywaé krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Dodatkowo
nalezy przestrzegac zalecer producentow.
5. WYKONANIE ROBOT .
5.1.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne. Kod CPV: 45310000-3, 45232310-845232332-8.

5.2.WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT
Przewiduje sig wykonanie nastepujacych podstawowych robét:
—  montaz tablicy rozdzielczej oraz tablicy dla gniazd wtykowych;
- instalowanie aparatéw w obudowach (roztaczniki, wytaczniki nadpradowe, wytaczniki réznicowopradowe, gniazda, itp.);
- montaz szynoprzewodu wraz z projektorami;
- instalowanie opraw o$wietleniowych nasufitowych;
- instalowanie zrodet Swiatta w oprawach;
—  instalowanie osprzetu instalacyjnego (faczniki o$wietleniowe, gniazda elektryczne, puszki);
—  ukiadanie przewodéw YDY(p), o przekrojach od 1,5 mm2 do 2,5 mm2;
- wykonanie orurowania RL dla okablowania rzutnika;
- wykonanie potaczen wyrdwnawczych — puszki CC i przewody LYZo 4.

5.3.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONAWCZE
Podstawa prac sg projekty branzowe w zakresie instalacji elektryczne;.

5.4.ROBOTY MONTAZOWE
Trasy przewodoéw wyznaczy¢ w budynku przed utozeniem. Przewody prowadzi¢ w ciggach poziomych i pionowych zachowujac katy proste.

5.5.ROBOTY DEMONTAZOWE
Istniejace instalacje elektryczne w czesci budynku objetej opracowaniem zdemontowa¢ (oprawy o$wietleniowe, gniazda, taczniki, puszki,
przewody).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ) )
6.1.0GOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogélne.

6.2.KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwo$cia zaakceptowang przez Inwestora
W oparciu 0 normy.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- zbadanie materiatéw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi
przez wytworce,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczerfistwa pracy,
- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub
warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie zabezpieczenia przed wytadowaniami atmosferycznymi i porazeniem pradem,
- badanie sposobu wykonania pofaczen,
- badanie utozenia przewodéw.



7.0BMIAR ROBOT

7.1.0GOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogoine, Kod CPV: 45310000-3, 45232310-845232332-8.

7.2.5ZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT MONTAZOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Obmiar robét dokonuije sie z natury wykonanej roboty, przyjmujac jednostki miar odpowiadajace zawartym w dokumentacji. Dla kabli, przewodéw,
koryt, kanatéw jednostkg obmiarowa jest metr [m], dla osprzetu, opraw o$wietleniowych, urzadzen elektrycznych jednostka obmiarowa jest szt. , kpl.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0GOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogélne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6

daty wyniki pozytywne.

8.2.0DBIOR KONCOWY
Odbiorowi korcowemu podlega:
-sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego korcowego,
-badanie skuteczno$ci ochrony przeciw porazeniowej,
-badanie izolacji przewodéw,
-badanie rezystancji uziemienia,
-badanie natezenia o$wietlenia.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotéw pomiaréw, szczegétowo oméwione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.
Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koficowym nie zostato spetnione, nalezy okresli¢ konieczne dalsze postepowanie prowadzace
do wyeliminowania zagrozen uzytkowania i doprowadzi¢ instalacje do stanu umozliwiajacego jej odbidr (spetnienie wymaganych parametrow).

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogolne.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuije:

10.PRZEPISY ZWIAZA

wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejsza ST,
zakup wszystkich materiatow,

dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,
dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.

NE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r nr 156 poz. 1118)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3 listopada 1992r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz. U. nr 92 poz. 460, zmiana Dz. U. z 1995 r nr 102 poz. 507)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 4 marca 1999r
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22 poz. 209, zmiana Dz. U. z 2000r nr 51 poz.
617)

Polska Norma PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

Polska Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Polska Norma PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa

Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
$rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

Polska Norma PN-84/E-02035 O$wietlenie elekiryczne obiektéw energetycznych

Polska Norma PN-84/E-02033 O$wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

Polska Norma PN-84/E-02033 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-IEC 60364-4-473 :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Stosowanie
$rodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Dobér $rodkéw
ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢
pradowa dlugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-534.2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odfaczania izolacyjnego i faczenia

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona
przeciwporazeniowa



PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed
pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Stosowanie
$rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenistwa Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw.

10



