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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROZDZIAL 1
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczego6lowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot instalacji sanitarnych dla rozbudowy i przebudowy sali gimnastycznej z zapleczem w
Szkole Podstawowej zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 7 w Redzinach.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne dla robét objetych szczegdtowg
specyfikacja techniczna.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. DZIENNIK BUDOWY

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem — Kierownikiem projektu —
Wykonawcg i Projektantem.

1.4.2. INZYNIER / KIEROWNIK PROJEKTU
Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.3. KIEROWNIK BUDOWY
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. KSIAZKA OBMIAROW

Akceptowany przez inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i dodatkowych zatacznikow.
Whpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.45. MATERIALY
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.6. ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOSC
Zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowa dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.7. POLECENIE INZYNIERA / KIEROWNIKA PROJEKTU
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika Projektu, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8. PROJEKTANT
Uprawniona osoba prawna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.49. PRZEDSIEWZIECIE BUDOWLANE
Kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja/ przebudowa (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.10. PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

1.4.11. REKULTYWACJA
Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.12. SLEPY KOSZTORYS
Wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
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1.4.13. TEREN BUDOWY
Teren udostepniony przez zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czesc¢ terenu wykonywania pracy.

1.4.14. ZADANIE BUDOWLANE

Czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calos¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna
do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t
zwigzanych z budowa, modernizacja, przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementow.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany za jako$¢ wykonanych robo6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
wykonywanych robét, metody uzyte przy prowadzeniu robét oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU WYKONYWANIA PRAC

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa:
— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowag
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
— Woykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,kontraktowych warunkach ogélnych” (,0gdélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmuje decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
dokumentacja projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ wykonanych instalacji, to takie materialy zostang zastgpione innymi, elementy
instalacji i budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

15.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Roboty prowadzone (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie
wykonywanych robot, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caly okres
realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
w cene kontraktowa.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caly okres
realizacji zlecenia.



Koszt zabezpieczenia terenu robo6t nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

— utrzymywacé teren robo6t i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

— podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosé dla osob lub
dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,

oraz srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji prac albo przez swoj personel.

15.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym do
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pyliste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialtéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, itp. oraz odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren pracy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg, a wtascicielem nieruchomosci dotyczacych korzystania z wkasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji zlecenia Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6éb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypethieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z wykonanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. Wyjatkiem bedg przypadki, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.12. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty wyszczegdélnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Rob6t lub Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych moga by¢ zastgpione innymi pod warunkiem zachowania identycznych lub lepszych
parametrow technicznych w zamiennych materialach oraz uzyskania akceptacji ich zastosowania przez Inzyniera
kontraktu.

2.1. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze byé¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy whlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczanie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazania Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajgce tych warunkéw moga by¢é dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowych odcinkéw drog na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji rob6t opracowany przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usuniete przez Wykonawce
na whasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedq oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

UWAGA! Prace zwigzane z przebudowsg istniejacych instalacji zewnetrznych i przytaczy nalezy wykonywac
w spos6b zapewniajacy funkcjonowanie placowki lub w sposéb jak najmniej ograniczajacy jej dziatanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie tym Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
— czes$c¢ ogling opisujaca;:
— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposoby prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— spos6b zapewnienia bhp,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robat,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét.
oraz czesc¢ szczegobtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilosci $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
— sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu, sposob i procedure
pomiaréw i badan,
— sposoéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wilgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

6.3. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatg techniczng w przypadku wyrobow dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg
wymogi SST.



W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. DOKUMENTY BUDOWY
6.4.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kt6ra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jedno po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robaét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— data zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— inne istotne informacje o przebiegu robhot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.4.2. KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciaglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiaréw.

6.4.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacja zadania budowlanego,
— protokoly przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

6.4.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacijg projektowg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika o zakresie
obmierzania robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.



Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera
Kierownika projektu.

7.2. ZASADY OKRE SLENIA ILO SCI ROBOT | MATERIALOW

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdhuz
linii osiowej. llosci, ktére majg by¢ obmierzone w oparciu o powierzchnie bedg wyznaczone w m? (metr kwadratowy).

Jesli SST wlasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? (metr
szescienny) jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach (zgodnie z
wymaganiami SST).

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw rob6t, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki
obmiardéw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robét znikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczes$nie
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziatania budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$é do odbioru ostatecznie bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Odbidr ostateczny rob6t nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.



W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO OSTATECZNEGO ODBIORU
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokoét odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
— szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne),
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
— deklaracja zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i PZJ,
— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét
whascicielom urzadzen,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. USTALENIA OGOLNE
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wymienionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
— wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdéinych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczegélnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr89, poz.414 z pOzniejszymi zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r. ws. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz.U. nr138, poz.1555).
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ROZDZIAL 2
CPV 45332400-7, 45231300
INSTALACJA WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z realizacjq instalacji wody i kanalizacji sanitarnej dla rozbudowy i przebudowy sali
gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 7 w Redzinach.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie roboty demontazowe, montazowe i budowlane
zgodnie z punktem 1 i przedmiarem robo6t, a w szczegdélnosci:
— demontaz istniejgcych przewodéw i armatury,
— przygotowanie i zabezpieczenie miejsc pracy,
— wykonanie i zakrycie bruzd $ciennych,
— wykonanie i zakrycie podtogi przy wymianie kanalizacji podposadzkowej,
— montaz instalacji wody i kanalizacji zgodnie z projektem,
— montaz urzgdzen i armatury,
—  proby szczelnosci wykonanych instalaciji,
— ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej,
— obudowa przewodéw kanalizacji sanitarnej ptytami g.k.,
— wykonanie zewnetrznego odcinka kanalizacji sanitarnej (wykonanie wykopéw, utozenie przewodow zabudowanie
studni kanalizacyjnych, wigczenie do istniejacej studni),
— rozruch instalaciji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z okresleniami zawartymi w obowigzujgcych PN.

1.4.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania w wode obiektu budowlanego i jego
otoczenia, stanowigcych cato$¢ techniczno-uzytkowa.

1.4.2. INSTALACJA CIEPLEJ WODY
Czes$¢ instalacji wodociagowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o
podwyzszonej temperaturze, uznanej za uzytkowa.

1.4.3. PODLACZENIE WODOCIAGOWE
Odcinek przewodu taczacy zrédto wody z instalacjg wodociggowa.

1.4.4. PUNKT CZERPALNY
Miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.4.5. INSTALACJA KANALIZACYJINA
Zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzania $ciekéw z obiektu budowlanego i
jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

1.4.6. PRZYBOR SANITARNY
Urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen pltynnych powstatych w wyniku
dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

1.4.7. PODEJSCIE
Przewaod taczacy przybér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.

1.4.8. PRZEWOD SPUSTOWY (PION)
Przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podejsé kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych
do przewodu odptywowego.

1.4.9. PRZEWOD ODPLYWOWY (POZIOM)
Przewod stuzacy do odprowadzenia $ciekéw z pionéw do podiaczenia kanalizacyjnego lub innego
odbiornika.

1.4.10. PODLACZENIE KANALIZACYJNE (PRZYKANALIK)
Przewdd odprowadzajacy $cieki z nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.
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1.4.11. WPUST
Urzadzenie stuzace do zbierania $ciekdw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji
kanalizacyjnej.

1.4.12. CZYSZCZAK
Element instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego czyszczenia.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi normami, tj. PN-92/B-01706 oraz PN-92/B-
01707 i definicjami podanymi w SST ,Wymagania Ogolne”.

15. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg i wptynie to na
pogorszenie jakosci elementéw wykonanych robdt, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktéorych PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2. RURY PRZEWODOWE

Do wykonania instalacji wodociggowej zastosowac rury stalowe ocynkowane.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac rury kanalizacyjne kielichowe PP-HT, np.
firmy WAVIN. Instalacje podposadzkowg oraz na zewnatrz budynku wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych
kielichowych PVC lite typ ciezki ,S”, np. firmy WAVIN, GAMRAT JASLO.

2.3. £ACZNIKI DO RUR
Do rur stalowych zastosowacé ksztattki zeliwne ocynkowane. Do rur kanalizacyjnych stosowaé ksztattki
kanalizacyjne kielichowe z uszczelkami gumowymi.

2.4, MATERIAL IZOLACYJNY
Przewody wodociggowe zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki polietylenowej, np. firmy THERMAFLEX.
Izolacja spetnia¢ musi wymagania zawarte w Dz.U. nr201, poz.1238 (wraz ze zmianami).

2.5. MATERIALY | PRZYBORY SANITARNE
Zastosowano m.in. nastepujace elementy:

— umywalki mocowane do $ciany,

— miski ustepowe kompaktowe,

—  brodzik do mycia nég,

— odwodnienia liniowe natryskowe L=0,80 m z rusztem ze stali nierdzewnej,

— baterie umywalkowe stojace, czasowe, z glowicg ceramiczng, z ograniczeniem temperatury maksymalnej przez
instalatora,

— baterie zlewozmywakowg $cienng z ruchomg wylewka z ograniczeniem temperatury maksymalnej ustawianej
przez instalatora,

— baterie natryskowe z glowicg ceramiczng, z drgzkiem i reczng stuchawka, z ograniczeniem maksymalnej
temperatury ustawionym przez instalatora,

—  zawor ze zlaczkg do weza z izolatorem przeptywu zwrotnego, np. HA216 firmy SOCLA,

—  wpusty podtogowe z tworzywa DN110 mm z kratka ze stali nierdzewnej,

— zawory odcinajace,

— podgrzewacz pojemnosciowy elektryczny podumywalkowy, ci$nieniowy, o pojemnosci 5 litréw, moc 2 kW,

— hydranty wnekowe i zawieszane DN25 z wezem o dtugosci 20 m z gasnicg w konfiguracji poziome;j.

—  studzienki z tworzywa DN600 z wlazami zeliwnymi klasy B125.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem materiatdw aprobate Inspektora Nadzoru, a w przypadku
stosowania innych materiatdbw niz w dokumentacji budowlano-wykonawczej zgode projektanta. W tym celu
zobowigzany jest przedstawi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem szczegétowe informacje dotyczace materialdw oraz
odpowiednie aprobaty i certyfikaty.

W przypadku zastosowania materialtdbw nieodpowiadajacych wymaganiom zostang one zdemontowane i
wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy.

2.6. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty takie jak rury, ksztattki, itp. nalezy dostarczy¢é na budowe ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytwércy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakosé
wykonywanych robot, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez
Kierownika Projektu.
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2.7. SKEADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Magazynowane rury i ksztattki na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych. Dluzsze magazynowanie rur i ksztattek powinno sie odbywaé w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Nie wolno skladowaé rur ciezszych na rurach lzejszych. Szeroko$¢ stosu
skladowanych rur nalezy ogranicza¢ wspornikami pionowymi z drewna.

Armature, ksztaltki i przybory sanitarne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych.
Czesci obrobione armatury powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg tluszczami technicznymi. Otwory armatury
dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny byé¢ zaslepione.

3. SPRZET

Sprzet i urzadzenia uzywane do wykonywania robét powinny by¢ bezpieczne, sprawne, sprawdzone i winny
posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczajgce do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet
winien by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonania robét i wkasciwosci przewozonych materialtow. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYSZCZEGOLNIENIA ROBOT
Przewiduje sie wykonanie m.in. nastepujacych robot:
— demontaz istniejacych przewodow, armatury i przyboréw sanitarnych,
- rozkucie posadzki podtogi oraz jej odtworzenie,
- przebicie otworéw w $cianach i w stropach,
—  wykonanie podkué pionowych i poziomych w $cianach,
- montaz przewodoéw kanalizacyjnych z rur PP-HT i PVC,
- montaz przewoddw wodociagowych z rur stalowych,
— wykonanie wigczen do istniejgcej instalacji wodociggowej,
- montaz przyboréw sanitarnych,
- montaz hydrantéw p.pozarowych,
- montaz podgrzewacza elektrycznego,
- montaz wpustu podtogowego i odwodnien liniowych natryskowych,
— wykonanie podtaczen przyboréw,
- montaz czyszczakow i rur wywiewnych,
- montaz armatury wodociggowej,
—  wykonanie préby szczelnosci wykonanych instalacji,
—  wykonanie izolacji przewodéw wodociagowych,
— wykonanie bruzd sciennych oraz ich zakrycie,
—  obudowa przewodoéw kanalizacji sanitarnej i wody ptytami g.k.,
—  wykonanie wykopOw otwartych oraz ich zasypanie i zageszczenie,
- utozenie przewodu kanalizacji sanitarnej w wykopie,
- montaz studzienek kanalizacyjnych z tworzywa DN600 mm,
—  wlgczenie kanalizacji sanitarnej do istniejgcej studni,
— wykonanie izolacji przewodow zewnetrznych keramzytem (przy przykryciu mniejszym niz 1,0 m).

5.2. ROBOTY MONTAZOWE

Prace powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg, instrukcjami producentéw urzadzen, materiatow i
sprzetu, sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Roboty nalezy wykonywa¢ sukcesywnie zgodnie z przediozonym przez Wykonawce, a zaakceptowanym
przez Inwestora harmonogramem. Za jakos$¢, doktadnosé i organizacje robét odpowiada Wykonawca.

Przed ostatecznym zamontowaniem poszczegélnych elementéw nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe,
dopiero po skoordynowaniu ewentualnych niedoktadnosci mozna element zamontowac na state.

Niezbedna jest koordynacja rob6t montazowych. Za whasciwg koordynacje odpowiada kierownik budowy.

5.2.1. MONTAZ PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH
Potaczenia instalacji z rur stalowych ocynkowanych wykona¢ za pomoca ksztattek zeliwnych ocynkowanych.
Zachowa¢ normatywne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodow poziomych.

5.2.2. MONTAZ ARMATURY

Armatura stosowana w instalacji wodociggowej powinna odpowiadaé warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalaciji.

Na przewodach rozprowadzajacych w miejscu fatwo dostepnym instalowa¢ zawory odcinajgce przelotowe.

5.2.3. MONTAZ PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Potaczenia kielichowe rur z PP-HT i PVC nalezy wykonywac¢ przy uzyciu pierscienia gumowego $rednicy
dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury. Odgatezienia przewoddéw odptywowych (poziomoéw) powinny byé
wykonane za pomoca tréjnikéw.
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Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocag uchwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne powinny spetia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:

- pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewodow,
montowane na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

—  czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwag eksploatacje, lecz utrudniajace dostep
osobom niepowotanym.

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi
prowadzacych do pomieszczeh znajdujgacych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4,0 m od tych przewoddéw. Rury
wentylacyjne powinny tworzy¢ pionowe przedtuzenie przewoddw spustowych.

5.2.4. MONTAZ PRZYBOROW | URZADZEN

Miski ustepowe mocowa¢ do podtogi, umywalki oraz brodzik do mycia nég nalezy mocowa¢ do $cian w
sposob zapewniajacy tatwy demontaz i wtasciwe ich uzytkowanie.

Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemoznosé wysysania wody z syfonu
podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie obustronnie
od 0,30 do 0,50 m (zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych) jako zapas
potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego
gtebienia. Wydobyty z wykopu grunt powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad. Grunt pozostaly z
objetosci rur, studni itp. nalezy poddac utylizaciji.

Szalowanie wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom |, rozdz. IV, 1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno byé
skonstruowane w spos6b umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowej.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od projektowanego
poziomu dna.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi.

5.3.1. ODWODNIENIE WYKOPOW

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje wptukanie igtofiltrow, poditaczenie igtofiltrow do rurociggow
zbiorczych, prace zwigzane z instalacjg agregatéw pompowych, wykonanie rurociggéw odprowadzajacych wode,
doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatow pradotwérczych, obstuge pomp i maszyn w
czasie pompowania, wykonanie pompowania prébnego.

Roboty odwodnieniowe powinny by¢ dostosowane do postepu robét budowlanych.

Po zakonczeniu prac na poszczeg6lnych odcinkach nalezy zdemontowaé instalacje igtofiltréw, agregaty
pompowe i rurociagi.

5.3.2. ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZENIE

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. W przypadku malego zagtebienia przewodéw
kanalizacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed zamarzaniem 30 cm warstwag zuzla.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola jakosci dla wszystkich rob6t polega na sprawdzeniu:

—  zgodnosci zastosowanych materiatéw z atestami, aprobatami i normami,
—  zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,

- przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

- badaniu zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelnos$¢. Badania szczelnosci urzgdzen nalezy
wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0C przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robot ami
malarskimi i wykonaniem izolaciji cieplne;j.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

- podejécia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na
szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
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Wszystkie badania i pomiary majg by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru i badan. Po wykonaniu pomiaru lub badan Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT )
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR KONCOWY
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru ostatecznego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowag podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy,
—  szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajace lub
zamienne),
- préby cisnieniowe z wynikiem pozytywnym,
- protokoty robét czesciowych i zanikajacych,
—  dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zastosowanych materiatéw i urzadzen,
- protokoly koniecznosci i rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét koniecznych i towarzyszacych, ktére nie
zostaly ujete w pierwotnej dokumentacji, a sg niezbedne do prawidtowego dziatania poszczegoélnych instalacji
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
— wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg SST,
—  zakup wszystkich materiatow,
— dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,
— dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Materiaty, montaz, préby i odbiory oraz wszystkie wykonane prace winny spetia¢ wymagania odpowiednich
norm i przepiséw polskich obowigzujacych w trakcie realizacji prac, a przede wszystkim:

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (wraz z pézniejszymi zmianami),

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401),

- Ustawa z dn. 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U.
nr203, poz.1718),

- Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 i 20.04.2010 r. ws. wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi,

- Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109, poz. 719),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania {Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 wraz z
pézniejszymi zmianami),

— ustawa o normalizacji z dn. 12.09.2002 r.,

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. nr75, poz.690 wraz z p6zniejszymi zmianami),

- PN-1SO-6701-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogoine,

- PN-1ISO-3443-4 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchylek montazowych i ustalania
tolerancji,

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze,

- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne
wymagania dotyczace urzadzenh zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny,

- PN-EN 12056-(1-4) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw,

- PN-EN-806 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych.

- PN-EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.

- PN-EN-752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
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ROZDZIAL 3
CPV 45331100-7
INSTALACJA C.O.

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z realizacjg instalacji centralnego ogrzewania dla rozbudowy i przebudowy sali
gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 7 w Redzinach.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST
Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna dotyczy rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji c.o. dla
rozbudowy i przebudowy sali gimnastycznej z zapleczem w SP zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 7 w Redzinach.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (C.0.)

Zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do przesytania czynnika grzewczego od zrodta ciepta do
grzejnikbéw w celu podwyzszenia temperatury powietrza w budynku stosownie do potrzeb.

1.4.2. CZYNNIK GRZEWCZY
Np. gorgca woda - krazgce w instalacji c.0. przekazujace ciepto ze zrédla ciepta poprzez grzejniki do
pomieszczen w budynku.

1.4.3. GRZEJNIK
Element instalacji c.0. wypromieniowujacy energie cieplng doprowadzong do niego za posrednictwem
nosnikéw ciepta (np. pary wodnej, goracej wody).

1.4.4. GALAZKA
Poziomy element instalacji c.o. tgczacy pion instalacji c.o. z grzejnikiem.

1.45. PION
Przewdd stuzacy do doprowadzenia czynnika grzewczego do grzejnikow na wyzszej kondygnacji budynku.

1.4.6. ZRODLO CIEPLA
Urzadzenie stuzace do podgrzewania czynnika grzewczego krazacego w instalacji c.0. stuzacego do
ogrzewania pomieszczen w budynku.

147. PRZEWODY ROZPROWADZAJACE
Poziome przewody taczace Zrddio ciepta ze wszystkimi pionami rozprowadzajace czynnik grzewczy po
budynku, zlokalizowane na najnizszej kondygnaciji.

1.4.8. TERMOSTATYCZNY ZAWOR GRZEJNIKOWY
Automatyczny regulator temperatury pomieszczenia, skladajacy sie z zespotu sterujgcego (gtowicy
termostatycznej oraz zespotu wykonawczego) zaworu grzejnikowego.

15. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, pkt. 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktéorych PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.1.1.  WYKAZ WAZNIEJSZYCH ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

—  grzejniki stalowe ptytowe COSMO kompaktowe firmy VOGEL&NOOT,

—  rur wielowarstwowych do instalacji c.0. PE-RT/AL/PE-RT, np. firmy KANtherm,

—  podwdjne przytacze grzejnikowe do grzejnikbw zaworowych umozliwiajace odigczenie grzejnika przy pracy
pozostatej czesci instalacji,

—  aparat grzewczo-wentylacyjny, np. typu NEOLUX Il wraz z automatyka firmy KONWEKTOR,

— gtowice termostatyczne typu instytucjonalnego z ukryta nastawg i z wbudowanym zabezpieczeniem
antykradziezowym, np. UNI LHB firmy OVENTROP,

—  otulinaizolacyjna z pianki polietylenowej o wspotczynniku przewodzenia nie wiekszym niz 0,035 W/mK,

— uchwyty do rurociggéw, punkty state, punkty przesuwne, itp.,

—  ostony grzejnikowe.
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2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW
2.2.1. RURY

Rury nalezy sktadowa¢ w zwojach lub luzem w potozeniu poziomym ptaskim na réwnym podtozu w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem i dziataniem promieniowania stonecznego (materiat ten nie
jest odporny na promienie ultrafioletowe) oraz spetnienie warunkéw BHP. Rury z tworzywa sztucznego pomimo ich
trwalosci wymagajq starannosci i delikatnosci przy obchodzeniu sie z nimi.

2.2.2.  GRZEJNIKI

Grzejniki wraz z osprzetem (zawiesia, itp.) powinny by¢é przechowywane w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje. Miejsce sktadowania
powinno by¢ tak wybrane, aby nie byto mozliwosci uszkodzenia mechanicznego grzejnikow.

2.2.3. ARMATURA | IZOLACJA

Armatura zgodnie z PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje. Izolacja z pianki powinna byé przechowywana
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi. Miejsce skladowania powinno by¢ tak
wybrane, aby nie byto mozliwosci uszkodzenia mechanicznego izolaciji.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, pkt. 3.

3.2. SPRZET DO ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | MONTAZOWYCH
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét wykonawca zapewni potrzebny sprzet montazowy.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢é w pemni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, pkt. 4.

4.2. TRANSPORT POSZCZEGOLNYCH URZADZEN | ELEMENTOW

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez klinowanie lub w inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami
mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka transportu o wiecej niz 1/3
$rednicy zewnetrznej wyrobu.

Grzejniki powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu chronigcymi materiaty przed wilgocig. W
czasie transportu nie powinny sie styka¢ z ostrymi przedmiotami mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.
Zaleca sie transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny byé
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w
czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikbw. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikbw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem.

Transport armatury powinien sie odbywac¢ krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana luzem
powinna byé zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna
by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Izolacja powinna by¢ przewozona krytymi srodkami transportu. W czasie transportu nie powinna sie stykac¢ z
ostrymi przedmiotami mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne. Powinna byé zabezpieczona przed
przemieszczaniem, zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Materialy przeznaczone do wykonania termoizolacji
powinny mie¢ ptaszczyzny krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiarbw w stosunku do nominalnych
wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT )
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogélne, pkt. 5.

5.2. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT
Przewiduje sie wykonanie m.in. nastepujacych robaot:
— demontaz istniejacych grzejnikéw (3 szt.),
— wykonanie przebi¢ w przegrodach budowlanych,
— utozenie przewodéw rozprowadzajacych instalacji c.o.,
— utozenie podejs$¢ do grzejnikow,
— montaz armatury,
— montaz i podigczenie grzejnikéw oraz aparatu grzewczo - wentylacyjnego,
— wykonanie izolacji przewoddw instalaciji c.o.,
— plukanie instalacji c.o.,
— préba szczelnosci instalacji c.o.,
— regulacja instalacji c.o.,
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— zabudowa grzejnikéw ostonami chronigcymi przed dostepem dzieci.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONAWCZE
Podstawg prac jest projekt instalacji c.0. oraz pozwolenie na budowe wydane przez wtasciwy terenowo
organ wtadzy budowlane;j.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Sposéb prowadzenia przewodéw powinien zapewniaé wilasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych,
mozliwo$¢ wykonania izolacji cieplnej i zabezpieczenie przed dewastacja.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. W tulei nie moze znajdowac
sie zadne potaczenie przewodu. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm
z kazdej strony. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym,
niepowodujacym uszkodzenia przewodu.

Przewody powinny byé montowane w taki sposob, aby mozliwy byt dostep do armatury znajdujacej sie na
tych przewodach.

Armature nalezy umieszcza¢ w punktach widocznych i tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armature na
przewodach nalezy instalowac tak, aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze.

Grzejniki nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Grzejniki montowane przy $cianie nalezy
ustawia¢ w plaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany. Mocowanie wspornikéw i uchwytéw grzejnikowych
powinno byé wykonane w sposob trwaly. W przypadkach $cian lekkich, np. gipsowo-kartonowych dopuszcza sie
stosowanie wspornikéw przymocowanych $rubami przelotowymi z szerokimi podktadkami. Minimalne odlegtosci
grzejnika stalowego ptytowego lub cztonowego wynosi¢ powinny: od podtogi — 7 cm, od parapetu - 7 cm, od Sciany
za grzejnikiem — 5 cm, od bocznej sciany — 15 cm (od strony grzejnika, z ktérej nie ma zamontowanej armatury
grzejnikowej) i 25 cm (od strony grzejnika, z ktérej zamontowana jest armatura grzejnikowa).

Po montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ wymagane préby szczelnosci oraz wykona¢ zabezpieczenia
antykorozyjne. Prawidtowo$¢ prob powinna by¢ potwierdzona protokotem odbiorczym.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakohczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw
grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych.

Calos¢ prac Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacjg techniczng, przepisami, normami oraz z
~Wytycznymi projektowania instalacji centralnego ogrzewania” COBRTI INSTAL.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT )
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogélne, pkt. 6.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 normy.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— zbadanie materiatéw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce,
— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kohcowego,
— badanie szczelnosci instalacji c.0. w stanie zimnym,
— badanie szczelnosci instalacji c.0. w stanie goracym.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz czionkéw komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za
dokladne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym
koncowym nie zostato spetnione nalezy okresli¢ dalsze postepowanie.
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PODSTAWA PLATNO SCI
OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogolne zasady podstawy ptatnosci podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogélne, pkt. 9.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg SST,
zakup wszystkich materiatow,
dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,
dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia,
PN-72/B-01430 Centralne ogrzewanie. Urzgdzenia wewnetrzne. Podziat, nazwy i okreslenia,
PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania,
PN-EN 12831 Instalacje grzewcze w budownictwie. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze,
PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze,
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania,
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania,
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdélne zasady ochrony,
PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania,
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania,
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na ci$nienie
nominalne 1 MPa. Wymiary przytaczeniowe,
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe,
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania,
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania,
Dz.U. nr75, poz.690 (wraz z pézniejszymi zmianami), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ws.
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
wytyczne zawarte w DTR poszczegdlnych Producentow.
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ROZDZIAL 4
CPV 45331000-6
INSTALACJA WENTYLACJI

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczego6lowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét z realizacjg instalacji wentylacji dla rozbudowy i przebudowy sali gimnastycznej z
zapleczem w Szkole Podstawowej zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 7 w Redzinach.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna dotyczy robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji
dla rozbudowy i przebudowy sali gimnastycznej z zapleczem w SP zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 7 w Redzinach.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. WENTYLATOR
Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.

1.4.2. NAWIEWNIK
Element lub zespdl, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

1.43. PRZEWOD WENTYLACYJNY
Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktérg
przeptywa powietrze.

15. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogolne.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadane
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez Producenta w taki dokument.
Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera budowy.

2.2. WYKAZ ZASTOSOWANYCH MATERIALOW
Zastosowano nastepujace elementy:

- nawietrzaki okienne, np. typu EFR firmy AERECO (montaz w ramie okiennej minimum 2,0 m n.p.t. w
pomieszczeniu),

— automatyczne nawiewniki regulowane temperaturowo, np. typu ZLA-160 firmy HELIOS (montaz w $cianie na
wysokosci min. 2,0 m n.p.posadzki w pomieszczeniu),

- kanaly i ksztattki okragte sztywne SPIRO, np. firmy ALNOR Sp. z 0.0.,

—  wentylatory wyciggowe, np. typu DECOR wyposazone w klapy zwrotne, firmy VENTURE IND.,

—  wentylatory wyciggowe, np. typu EBB N wyposazone w klapy zwrotne, firmy VENTURE IND.,

—  elementy podwieszenh (uchwyty, prety, itp.),

— otulina (maty) ze skalnej welny mineralnej z jednostronng okladzing z foli aluminiowej, np. typu ALU LAMELLA
MAT firmy ROCKWOOL, itp.

2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW
2.3.1. WENTYLATORY | OSPRZET

Wentylatory oraz osprzet do nich, nawiewniki, nasady, itp. nalezy przechowywa¢ w zamykanym magazynie
w pozycji zgodnej z wytycznymi producenta. Miejsce sktadowania urzgdzen lub paczek z urzadzeniami powinno byé
tak zlokalizowane, aby nie bylo mozliwosci uszkodzenia mechanicznego tych urzadzen.

Dodatkowo urzadzenia te powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem zbyt wysokich i zbyt niskich
temperatur oraz przed zalaniem.

2.3.2. PRZEWODY WENTYLACYJNE
Przewody wentylacyjne i pozostate materiaty do ich wykonywania nalezy sktadowa¢ osobno w potozeniu
poziomym ptaskim, na réwnym podtozu, w spos6b gwarantujgcy zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogolne.

3.2. SPRZET DO ROBOT MONTAZOWYCH
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t wykonawca zapewni potrzebny sprzet montazowy.
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Sprzet montazowy i $rodki transportu musza byé w pemni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogolne.

4.2. TRANSPORT WENTYLATOROW
Transport urzadzen powinien sie odbywac¢ krytymi $Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Dodatkowo nalezy przestrzegac zalecen producentow.

4.3. TRANSPORT PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH

Materiaty na przewody wentylacyjne okragte nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu wytgcznie w
potozeniu poziomym. Przewody powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Przewody i materialy na przewody w czasie transportu nie
powinny sie styka¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac
przetadunkowych przewodéw i materiatow nie nalezy rzucac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogolne.

5.2. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT
Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

— demontaz istniejgcych kratek wentylacyjnych w sali gimnastycznej,

— wykonanie wentylacji sali gimnastycznej: montaz automatycznych nawiewnikéw regulowanych temperaturowo
typu ZLA-160 firmy HELIOS, montaz wentylatoréw wywiewnych na istniejacych kanatach murowanych,
zalaczanych recznie,

—  wykonanie wentylacji szatni: montaz automatycznych nawiewnikéw regulowanych temperaturowo typu ZLA-160
firmy HELIOS, montaz wentylatoréw wywiewnych na pustakach wentylacyjnych wmurowanych pod stropem w
Sciane, zatgczanie reczna,

— wykonanie wentylacji umywalni i pomieszczen WC: wykonanie otworéw kontaktowych Ilub szczelin
poddrzwiowych w drzwiach (lub zaméwienie drzwi z gotowymi otworami), montaz wentylatoréw wywiewnych na
kanatach SPIRO podtaczonych do pustakéw wentylacyjnych lub zamontowanych bezposrednio na pustakach,

— wykonanie wentylacji pomieszczenia nauczyciela: montaz nawiewnika EFR firmy AERECO w ramie okiennej,
montaz wentylatora wywiewnego na kanale SPIRO podigczonego do pustaka wentylacyjnego.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wstepnego wytyczenia tras i oznaczy poprzez
zaznaczenie kredg na $cianach i sufitach. Nastepnie wykonawca wykona przebicia przez $ciany i stropy dla
poprowadzenia przewodéw wentylacyjnych.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONAWCZE
Podstawg prac jest projekt instalacji wentylacji oraz pozwolenie na budowe wydane przez witasciwy
terenowo organ wtadzy budowlanej.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w odlegtosci umozliwiajgacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sa od 50 do
100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodoéw z izolacja. Przegrody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych wtasciwosciach
cieplnych i p.pozarowych. Izolacje cieplne przewodéw powinny mieé¢ szczelne wykonania wzdtuzne i poprzeczne
oraz by¢é wyposazone w warstwe chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocia. Materiat podpér i
podwieszeh powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu zamocowania. Odlegtosé
miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci
przewoddéw, tak aby ugiecie sieci przewodéw nie wplywalo na jej szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalno$¢ konstrukcji. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta kanatow.

Sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczac przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku oraz na instalacje. Podczas montazu wentylatora nalezy zapewni¢ odpowiednie, w zaleznosci od
konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora. Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek
obrotéw wentylatora.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT . i
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogolne.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowanag przez Inzyniera w oparciu o normy. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
—  zbadanie materiatéw i elementéw wentylacji pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentaciji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
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- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btgdzacymi,

- badanie zabezpieczenia przed wytadowaniami atmosferycznymi i porazeniem pradem,

— badanie szczelnosci przewodow,

- badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

- badanie utozenia przewodow wentylacyjnych,

- badanie sposobu zamocowania wentylatorow i przewodéw wentylacyjnych i ich zabezpieczenia przed
przesuwaniem,

- badanie odchyiki przewodéw wentylacyjnych od osi.

7. OBMIAR ROBOT )
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogoélne, pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogélne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu podlega:

—  sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego,
- badanie szczelnosci przewodéw wentylacyjnych,
- badanie wydajnosci urzadzenh wentylacyjnych.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczego6towo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji, szczelnosci przewodéw i wydajnosci urzadzen wentylacyjnych) zostaty
spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopien sprawnosci dziatania uktadu wentylacyjnego i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w
Rozdziale 1. Wymagania Ogéine.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
— wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg ST,
—  zakup wszystkich materiatow,
— dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,
—  dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-1SO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie,

- PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy i okreslenia,

- PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych,

- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,

- PN-78/B-03421 Wentylacja i Kklimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi,

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania,

- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania,

- PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych. Wymagania,

- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania,

- PN-B-76002:1996 Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych,

- PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci,

- PN-B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badan,

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr75, poz.690 (wraz z pézniejszymi zmianami)).
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