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ROZDZIAL 1
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczego6lowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta i nagrzewnica wodnag wraz z
instalacjg elektryczng dla pomieszczenia sali wielofunkcyjnej mieszczacej sie w budynku OSP Rudniki. Obiekt
zlokalizowany jest przy ul. Mstowskiej 1a w Rudnikach.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne dla robét objetych szczegdtowg
specyfikacja techniczna.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. DZIENNIK BUDOWY

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem — Kierownikiem projektu —
Wykonawcg i Projektantem.

1.4.2. INZYNIER / KIEROWNIK PROJEKTU
Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.3. KIEROWNIK BUDOWY
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. KSIAZKA OBMIAROW

Akceptowany przez inzyniera — Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i dodatkowych zatacznikow.
Whpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.45. MATERIALY
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.6. ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOSC
Zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowa dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.7. POLECENIE INZYNIERA / KIEROWNIKA PROJEKTU
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8. PROJEKTANT
Uprawniona osoba prawna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.49. PRZEDSIEWZIECIE BUDOWLANE
Kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja/ przebudowa (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.10. PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

1.4.11. SLEPY KOSZTORYS
Wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.12. TEREN BUDOWY
Teren udostepniony przez zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czesc¢ terenu wykonywania pracy.



1.4.13. ZADANIE BUDOWLANE

Czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$é konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna
do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu roboét
zwigzanych z budowg, modernizacjg, przebudowa utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementy.

15. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
wykonywanych rob6t, metody uzyte przy prowadzeniu robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera / Kierownika projektu.

15.1. PRZEKAZANIE TERENU WYKONYWANIA PRAC

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny
koszt.

15.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacije projektowa:
— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowa oraz projektowg
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
— Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,kontraktowych warunkach ogolnych” (,0g6Inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmuje decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ wykonanych instalacji, to takie materialy zostang zastapione innymi, elementy
instalacji i budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

15.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Roboty prowadzone (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie
wykonywanych robot, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caly okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiagczony w cene
kontraktowa.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajace.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caly okres
realizacji zlecenia.

Koszt zabezpieczenia terenu robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.



1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren robét i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu prac oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$é¢ dla oséb lub
dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

oraz $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji prac albo przez swoj personel.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym do
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pyliste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialtédw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren pracy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca, a wtascicielem nieruchomosci dotyczacych korzystania z wkasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji zlecenia Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6éb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/ Kierownika
projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.5.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z wykonanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. Wyjatkiem bedg przypadki, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.12. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszag sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty wyszczegoélnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Rob6t lub Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych moga byé zastgpione innymi pod warunkiem zachowania identycznych lub lepszych
parametrow technicznych w zamiennych materialach oraz uzyskania akceptacji ich zastosowania przez Inzyniera
kontraktu.

2.1. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/ Kierownika projektu.

2.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy whlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczanie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢
poézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazania Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajgce tych warunkéw moga by¢é dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowych odcinkéw drog na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji rob6t opracowany przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usuniete przez Wykonawce
na whasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedq oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie tym Wykonawca powinien okreslié, zamierzony spos6b wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowg SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
— czes$¢ ogoblng opisujaca:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposoby prowadzenia robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— spos6b zapewnienia bhp,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robét,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét.
oraz czesc¢ szczegotowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilosci $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw, itp.,
— sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu, sposob i procedure
pomiaréw i badan,
— sposoéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wilgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

6.3. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inzynier / Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub Aprobata techniczng w przypadku wyrobow dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg
wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.



Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. DOKUMENTY BUDOWY
6.4.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialnosé za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jedno po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w
szczego6lnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera / Kierownika projektu,

— data zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.4.2. KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiaréw.

6.4.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacja zadania budowlanego,
— protokoly przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokoly z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

6.4.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera/Kierownika o zakresie obmierzania robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera
Kierownika projektu.



7.2. ZASADY OKRE SLENIA ILO SCI ROBOT | MATERIALOW

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone w oparciu o powierzchnie beda wyznaczone w m? (metr kwadratowy).

Jesli SST wtasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m™ (metr
szescienny) jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kg zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne s$wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/ Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robét znikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢é danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczes$nie
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziatania budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznie bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.



8.4.2. DOKUMENTY DO OSTATECZNEGO ODBIORU
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robo6t jest protokédt odbioru ostatecznego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne),
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
— deklaracja zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i PZJ,
— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét
wlascicielom urzadzen,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wymienionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajagce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe
robot bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,

— wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczegoélnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr89, poz.414 z p6zn. zmianami). Zarzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r. ws. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr138,
poz.1555 z p6zniejszymi zmianami).
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ROZDZIAL 2
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczego6lowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta i nagrzewnica wodna wraz z
instalacjg elektryczng dla pomieszczenia sali wielofunkcyjnej mieszczacej sie w budynku OSP Rudniki. Obiekt
zlokalizowany jest przy ul. Mstowskiej 1a w Rudnikach.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robo6t zwigzanych z wykonaniem
instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepfa i nagrzewnicg wodng dla sali wielofunkcyjnej mieszczacej sie w budynku
OSP Rudniki.

1.4, OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. WENTYLATOR
Urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.

1.4.2. NAWIEWNIK/WYWIEWNIK
Element lub zespdl, przez ktory powietrze doptywa/odptywa do/z wentylowanej przestrzeni.

1.43. PRZEWOD WENTYLACYJNY
Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktérg
przeptywa powietrze.

1.4.4. CENTRALA WENTYLACYJNA

Zespot elementéw (filtr, nagrzewnica, wentylator, ttumik, wymiennik do odzysku ciepla, itp.) zamkniety
wspoélng obudowa, stuzacy do obrébki powietrza w zakresie temperatury i wilgotnosci i witaczania go to wentylowanej
przestrzeni (zespotu pomieszczen).

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogélne.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace materiatbw podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogéline.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadane zaswiadczenia
0 jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera budowy.

2.2. WYKAZ ZASTOSOWANYCH MATERIALOW
Zastosowano m.in. nastepujace elementy:

— centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta i wilgoci typu B3B-WX-250 firmy TYWENT wraz z automatyka,

— nagrzewnica wodna kanatowa okragta typu WNO-500-11-1" firmy TERMEX wraz z sitownikiem,

— kratki wentylacyjne nawiewne z przepustnicg i ramkg montazowa, np. typu ADD+AZN+FKN firmy GRYFIT,

— kratki wentylacyjne wywiewne z przepustnicg i ramkg montazowa, np. typu ASD+AZN+FKN firmy GRYFIT,

— tlumiki, np. CB100/0400x1000/GZ/VF2 firmy TROX,

— kanaly typu SPIRO wykonane z blachy ocynkowanej, np. firmy ALNOR Sp. z 0.0., LINDAB, itp.,

— kanaly i ksztaltki prostokatne wykonane z blachy ocynkowanej, izolowane standardowo materiatem izolacyjnym,

— elementy regulacyjne (przepustnice),

— materialy izolacyjne dla instalacji wentylacji, np. typu LAMELLA MAT with ALU FOIL (samoprzylepna) firmy
ROCKWOOL Polska Sp. z 0.0.,

— elementy podwieszen kanatdéw: uchwyty ocynkowane z wkladkami gumowymi tlumien drgan, pretow
gwintowanych ocynkowanych M6, M8 i M10, klamry montazowe ocynkowane, zaciski ocynkowane do obrzezy
kanatéw, sruby, nity, kotki rozporowe, itp. (z powtokg antykorozyjna),

— osprzet instalacyjny (obejmy, kotwy, szpilki mocujace, uszczelnienia, itp.)

— plyty g.k., stelaze, zaprawa gipsowa, farby, itp..

2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW
2.3.1. WENTYLATORY, CENTRALA WENTYLACYJNA

Centrale wentylacyjng nalezy przechowywaé¢ w zamykanym magazynie w pozycji zgodnej z wytycznymi
poszczegoblnych Producentow. Miejsce skladowania urzadzen lub paczek z urzadzeniami powinno by¢ tak
zlokalizowane, aby nie byto mozliwosci uszkodzenia mechanicznego tych urzadzen, ani dostepu os6b postronnych.
Dodatkowo urzadzenia te powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem zbyt wysokich i zbyt niskich temperatur oraz
przed zalaniem.
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2.3.2. PRZEWODY WENTYLACYJNE
Przewody wentylacyjne i pozostate materiaty do ich wykonywania nalezy sktadowa¢ osobno w potozeniu
poziomym ptaskim, na rownym podtozu, w spos6b gwarantujacy zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem.

3. SPRZET
3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogoine.

3.2. SPRZET DO ROBOT MONTAZOWYCH
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t wykonawca zapewni potrzebny sprzet montazowy.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogolne.

4.2. TRANSPORT URZADZEN | MATERIALOW

Transport urzadzeh i materiatbw powinien sie odbywaé krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Dodatkowo nalezy przestrzega¢ zalecen Producentdéw. Materiaty na
przewody wentylacyjne okragte nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Przewody powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposéb. Przewody i materialy na przewody w czasie transportu nie powinny sie styka¢ z
ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych przewodoéw i materiatdw nie nalezy rzucac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogolne.

5.2. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT
Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
— wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia sali bankietowej wraz z montazem centrali
wentylacyjnej z odzyskiem ciepta na wtasnej ramie,
— wykonanie otworéw w $cianach zewnetrznych w celu zamontowania czerpni $ciennej prostokatnej typu CWP
firmy SMAY,
—  wykonanie przekué¢ w stropie i $cianach,
— wykonanie podtaczen elektrycznych do urzadzen wentylacyjnych wraz z automatyka,
- regulacja poszczegélnych instalacji wentylacyjnych oraz wykonanie protokétéw zdawczo-odbiorczych dot. ww.
regulaciji,
—  zabudowa instalacji i urzadzen ptytami g.k.,
- prébne uruchomienie instalacji, sprawdzenie szczelnosci instalacji gaz/ciecz oraz szczelnosci instalacji skroplin,
regulacja instalacji.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wstepnego wytyczenia tras i oznaczy poprzez
zaznaczenie kredg na $cianach i sufitach. Nastepnie Wykonawca wykona przebicia przez $ciany i stropy dla
poprowadzenia przewodéw wentylacyjnych poszczegoélnych systeméw.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONAWCZE
Podstawa prac jest projekt instalacji wentylacji oraz pozwolenia wydane przez wlasciwy terenowo organ
wiadzy budowlane;.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Wszystkie kanaty wentylacyjne prostokatne i okragte wykonac¢ z blachy ocynkowanej typu A/l o potaczeniach
kotnierzowych (z uszczelnieniem), np. systemu firmy LINDAB, ALNOR, itp.. Montaz kanatow wykonaé¢ przy
zachowaniu podwyzszonej szczelnosci, zgodnie z PN-96/B-76001.

Elementy podwieszen kanatow: uchwyty ocynkowane w ksztatcie litery L, Z lub innym wraz z wktadkami
gumowymi tlumien drgan, pretéw gwintowanych ocynkowanych M6, M8 i M10, klamry montazowe ocynkowane - L,
zaciski ocynkowane do obrzezy kanatdw, sruby, nity, kotki rozporowe, itp. (z powtokg antykorozyjng). Do mocowania
kanatow nalezy wykorzystywa¢ elementy konstrukcyjne budynku — kanaty mocowac¢ do stropu klatki schodowej oraz
$cian w sali wielofunkcyjnej. Kanaly podwiesza¢ w odstepach w zaleznosci od wymiaru i sztywnosci kanalu oraz
zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta. Przewody powinny by¢ zamocowane w sposOb elastyczny,
zabezpieczajacy przed przenoszeniem drgan.

Przy kazdej zmianie kierunku prowadzenia kanatéw oraz co ~10 m zaleca sie wykona¢ oznakowane otwory
rewizyjne (osobne drzwiczki lub, np. poprzez proj. kratki nawiewne i wyciggowe). Otwory rewizyjne nie moga
spowodowaé ostabienia skutecznosci zastosowanej izolacji cieplnej i p.poz. stropu i kanatéw wentylacyjnych. W
przypadku braku dostepu rewizyjnego zaleca sie zastosowanie atestowanego srodka dezynfekujacego.

UWAGA! Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania kanatéw innych Producentéw lub wykonanych z innych
materiatdbw po uprzednich konsultacjach z projektantem prowadzgacym oraz Inwestorem, a takze po okazaniu
aktualnych atestéw i dopuszczen dla proponowanych materiatow.
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Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢é ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymalosci przewodéw tak, aby ugiecie sieci przewoddéw nie wpltywalo na jej szczelnose,
whasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukcji. Montaz nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi podanymi
przez Producenta.

Wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzeni poddasza nieogrzewanego, nalezy izolowac
zgodnie z Dz.U. nr201, poz.1238, np. warstwg wetny mineralnej o grubosci min. 80 mm z okladzing z folii
aluminiowej, ktéra oprécz wtasciwosci akustycznych dodatkowo stanowi zabezpieczenia przed wykraplaniem sie
pary wodnej na Sciankach kanatu. Zastosowac¢ przewody izolowane systemowo lub samodzielng izolacje, np. typu
LAMELLA MAT with ALU FOIL (samoprzylepna) firmy ROCKWOOL Polska Sp. z 0.0. lub inng (Producent dowolny).
Mocowanie izolacji do kanatéw wykonac¢ nalezy zgodnie z zaleceniami montazu podanymi przez Producenta.

Kanaly wentylacyjne prostokatne, nalezy izolowa¢ zgodnie z Dz.U. nr201, poz.1238, np. warstwa wetny
mineralnej z okfadzing z folii aluminiowej, ktéra oprécz wtasciwosci akustycznych dodatkowo stanowi zabezpieczenia
przed wykraplaniem sie pary wodnej na $ciankach kanatu. Kanaty typu SPIRO zaizolowa¢ cieplnie otuling o grubosci
min. 20 mm, np. typu LAMELLA MAT with ALU FOIL firmy ROCKWOOL Polska Sp. z 0.0.. lub przewidzie¢ gotowe
rozwigzania systemowe Producentéw (np. firmy ALNOR), tj. kanat wraz z izolacjg (opcja ta dot. kanaléw typu
SPIRO).

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT )
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdine.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 normy.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowad:
—  zbadanie materiatéw i elementéw wentylacji pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentaciji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btadzacymi,
- badanie zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferycznymi i porazeniem pradem,
— badanie szczelnosci przewodow,
- badanie zastosowanych ziaczy i ich uszczelnienie,
- badanie utozenia przewodéw,
- badanie sposobu zmontowania i zamocowania centrali wentylacyjnej, przewodéw wentylacyjnych i ich
zabezpieczenia przed przesuwaniem,
- badanie odchyiki przewodéw wentylacyjnych od osi,
—  doprowadzenie obiekt do stanu sprzed rozpoczecia prac (dotyczy gtéwnie sufitu sali i $cian zewnetrznych).

7. OBMIAR ROBOT )
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogolne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR KONCOWY
Odbiorowi koncowemu podlega:
—  sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego,
—  badanie szczelnosci przewoddéw wentylacyjnych,
—  badanie skutecznosci ochrony przeciw porazeniowej,
—  badanie wydajnosci urzadzen wentylacyjnych oraz elementéw nawiewnych i wyciagowych,
—  badanie izolacji przewodéw,
—  badanie rezystancji uziemienia.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczego6towo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz czionkéw komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji, szczelnosci przewodéw i wydajnosci urzadzen
wentylacyjnych) zostaly spetnione. Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo
spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania uktadu wentylacyjnego i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
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9.

PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w

Rozdziale 1. Wymagania Ogélne. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i
obejmuje:

10.

wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg ST,
zakup wszystkich materiatow,

dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,
dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie,
PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy i okreslenia,
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddéw wentylacyjnych,
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi,
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania,
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania,
PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych. Wymagania,
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania,
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych,
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci,
PN-B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badan,
Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ws. warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr75, poz.690 (z pézniejszymi zmianami)),
PPN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia,
PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia,
Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ws. warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr75, poz.690 (wraz z pézniejszymi zmianami)),
Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (wraz z pézniejszymi zmianami),
Warunki Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych.

14



ROZDZIAL 3
TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJA ZASILANIA  NAGRZEWNICY WODNEJ

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem aktualizacji technologii kottowni gazowej mieszczacej sie w budynku OSP Rudniki zlokalizowanego przy
ul. Mstowskiej 1a, gm. Redziny.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna dotyczy robét zwigzanych z wykonaniem aktualizacji
technologii kottowni gazowej mieszczacej sie w budynku OSP Rudniki zlokalizowanego przy ul. Mstowskiej 1a, gm.
Redziny.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. KOCIOL KONDENSACYJNY

Kociot o konstrukcji dostosowanej do statego skraplania sie przewazajacej czesci pary wodnej zawartej w
spalinach.

1.4.2. NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE
Zbiornik z elastyczng przeponag, oddzielajacq przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany
objetosci wody znajdujace sie w ztadzie, wywotane zmianami jej temperatury: najczesciej s to zbiorniki cisnieniowe.

1.4.3. ZAWOR BEZPIECZENSTWA
Urzadzenie zabezpieczajgce przed wzrostem cisnienia w zamknietych systemach grzewczych.

1.4.4. POMPA
Urzadzenie przeznaczone do ttoczenia wody grzewczej z ,mokrym” wirnikiem silnika i zintegrowang
elektroniczng regulacjg wydajnosci.

1.45. ZAWOR ODCINAJACY
Stalowy zawér kulowy z korpusem spawanym i odcinaniem przeplywu czynnika poprzez obrét o kat 90°
wypolerowanej kuli ze stali nierdzewne;.

1.46. SPRZEGLO HYDRAULICZNE
Urzadzenie przeznaczone do rozdzielenia obiegu kottowego i grzewczego, zapewniajgce niezaleznosé
dziatania tych obiegéw bez koniecznosci rownowazenie przeptywow.

1.47. ZAWOR ZWROTNY
Zawor jednokierunkowy, stuzacy do zabezpieczenia przed wstecznym kierunkiem czynnika.

1.4.8. PRZEWOD POWIETRZNO-SPALINOWY

Przewod zilozony z koncentrycznie ulozonych dwoch kanatdéw: zewnetrznego powietrznego oraz
montowanego w nim wewnetrznego przewodu odprowadzajacego spaliny, zapewniajacy niezaleznosé¢ pracy kotta od
powietrza znajdujacego sie w kottowni.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST Rozdziat 1 — ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace materiatbw podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogéine.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadane zaswiadczenia
0 jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera budowy.

2.2. WYKAZ ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

— kociot gazowy kondensacyjny, np. typu PRESTIGE 75 firmy ACV POLSKA wraz z automatyka,

— system powietrzno-spalinowy, np. firmy MK Zary,

— sprzegto hydrauliczne (wartownik), np. typu MH-50 firmy MEIBES,

— urzadzenie neutralizacyjne dla kottéw kondensacyjnych, np. EUTRAKON 03/150 firmy MK Zary,

— automatyczny zawor odpowietrzajgcy DN15 mm z zaworem odcinajgcym kulowym z filtrem, np. firmy VALVEX,
— rozdzielacz zasilania i powrotu DN80 mm, L=0,80 m,

— zawory odcinajace,

— filtry siatkowe,

— zawory zwrotne,
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— pompa obiegowa, np. typu STRATOS 40/1-4, firmy WILO,

— pompa obiegowa, np. typu STRATOS PICO 25/1-6, firmy WILO,

— zawor mieszajacy, np. typu VRG132 DN25 Kvs=6,3 z sitownikiem, firmy ESBE,

— zawor bezpieczenstwa, np. typu SYR 1915 R¥%2"(d=14 mm), firmy HUSTY,

— naczynie wzbiorcze typ REFLEX NG35, firmy REFLEX,

— armatura przeptywowa ,,FLOWJET" R%4", firmy REFLEX,

— rury stalowe wg PN-80/H-74219 tgczonych przez spawanie,

— rury miedziane do potgczen lutowanych,

— otuliny z materiatu izolacyjnego o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,035 W/mK,

— materialy pomocnicze: farba podkladowa S-500 czerwona tlenkowag lub farba ftalowo-miniowa, farba
nawierzchniowa syntetyczna lub syntetyczna emalia ftalowa,

— materialy ogniochronne dla zabezpieczenia przejs¢ p.poz.

2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE
2.3.1. RURY STALOWE | MIEDZIANE

Rury nalezy sktadowa¢ w wigzkach lub luzem w potozeniu poziomym ptaskim, na rownym podiozu, w
sposob gwarantujgcy zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw
BHP. Mozna je skltadowac na gesto utozonych podktadach.

2.3.2. ARMATURA

Armatura zgodnie z PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w opakowaniach w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje. Na czas sktadowania
dostepne powierzchnie wewnetrzne armatury powinny byé zakonserwowane.

2.3.3. URZADZENIA

Urzadzenia (kotly, naczynia wzbiorcze itp.) nalezy przechowywa¢ w zamykanych pomieszczeniach w pozycji
zgodnie z wytycznymi producenta. Miejsce sktadowania powinno by¢ tak wybrane, aby nie bylo mozliwosci
uszkodzenia mechanicznego tych urzgdzen. Dodatkowo urzadzenia te powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem
zbyt wysokich i zbyt niskich temperatur oraz przed zalaniem. Na czas skltadowania urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢
przed przedostaniem sie kurzu, wilgoci i brudu.

2.3.4. PRZEWODY POWIETRZNO-SPALINOWE
Przewody nalezy sktadowa¢ osobno w pofozeniu poziomym ptaskim, na réwnym podiozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdziale 1 ,Wymagania ogdine”.

3.2. SPRZET DO ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | MONTAZOWYCH
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t wykonawca zapewni potrzebny sprzet montazowy.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza byé w pemni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4, TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania ogéine”.

4.2. TRANSPORT RUR

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢
tadowane obok siebie na cafej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez klinowanie lub w inny
sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé. Przy wielowarstwowym ukiadaniu
rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

4.3. TRANSPORT IZOLACJI

Izolacja powinna by¢ przewozona krytymi srodkami transportu. W czasie transportu nie powinna stykac sie z
ostrymi przedmiotami mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne, powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem, zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Materialy przeznaczone do wykonania termoizolacji
powinny mie¢ ptaszczyzny krawedzie nieuszkodzone.

4.4, TRANSPORT ARMATURY

Transport armatury powinien sie odbywac¢ krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna
by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
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4.5, TRANSPORT URZADZEN

Urzadzenia powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu chronigcymi je przed wilgocia. W czasie
transportu nie powinny sie styka¢ z ostrymi przedmiotami mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne.
Dodatkowo nalezy przestrzega¢ zalecen producentéw.

4.6. TRANSPORT PRZEWODOW POWIETRZO-SPALINOWYCH

Przewody nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Przewody
powinny by¢ ladowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub w inny spos6b. Przewody w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami
mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych przewodéw nie nalezy rzucac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania ogélne”.

5.2. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT
Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot::
- montaz urzadzeh technologicznych kottowni,
- wykonanie wentylacji w kottowni,
- wykonanie uktadu powietrzno-spalinowego dla kotta,
— montaz rurocigg6w do instalacji nagrzewnicy wodnej TERMEX,
- montaz armatury,
- wykonanie przekué dla prowadzenia rurociggéw i przewodéw powietrzno-spalinowych,
— roboty antykorozyjne,
- wykonanie izolacji przewodéw,
— zabezpieczenie przejs¢ p.poz.,
— napetnianie instalaciji i préby ci$nieniowe,
- rozruch kottowni.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE

Kociot nalezy montowac¢ przy zachowaniu minimalnych odlegtosci zawartych w DTR. Odlegto$¢ od przegrod
powinna by¢ taka, aby zapewniony byt dostep do wszystkich czesci kotta wymagajacych obstugi, konserwacji i
czyszczenia.

Montaz pomp nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta dotyczacymi jej instalowania. Przed
uruchomieniem pomp instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. W celu zabezpieczenia pompy przed kawitacja
jej uruchomienie musi odbywac¢ sie przy catkowicie otwartym zaworze na kré¢cu ssacym.

Naczynie wzbiorcze przeponowe nalezy montowa¢ do instalacji dopiero wykonaniu proby szczelnosci i
doktadnym wyptukaniu instalacji. Miejsce montazu musi by¢ tatwo dostepne, tak aby mozliwa byta okresowa kontrola
naczyn wzbiorczych, ich wymiana bez koniecznosci demontazu innych elementéw instalacji. Zaleca sie aby
odlegtosci naczynia od Scian, stropu i orurowania byly nie mniejsze niz 0,50 m, chyba ze instrukcja producenta
naczyn dopuszcza mniejsza odlegto$é. Napehiajac instalacje nalezy zwréci¢ uwage, aby otwarte byly wszystkie
zawory odcinajace miedzy kroécem do napetniania i uzupetniania wody a zaworem bezpieczenstwa.

Filtry powinny by¢ instalowane w miejscach tatwo dostepnych. Nie nalezy ich instalowa¢ nad urzadzeniami
elektrycznymi, elektronicznymi lub innymi urzadzeniami wrazliwymi na zalanie woda. Przy montazu filtru nalezy
zwréci¢ uwage, aby oznaczenia przeptywu wody przez te urzadzenia byly zgodne z rzeczywistym kierunkiem
przeptywu wody.

Na przewodzie taczacym przestrzen wodng kotta z kr6écem doptywowym zaworu bezpieczenstwa nie moze
by¢ zadnego zmniejszenia powierzchni przekroju wewnetrznego ani nie moze byé z nim zamontowana armatura
odcinajgca. Wykonanie przewodu odprowadzajgcego wode z zaworu bezpieczenstwa powinno umozliwia¢ obstudze
obserwacje szczelnosci zaworu.

Armatura w kottowni powinna by¢ tak umieszczona, aby byta dostepna z poziomu podtogi albo ze specjalnie
wykonanych pomostéw, jednak nie wyzej niz 1,8 m od podtogi.

Rurociagi w kottowni nalezy prowadzi¢ na wspornikach umieszczonych w $cianie.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczyna¢ po zakonczeniu montazu odcinka przewodu lub urzadzenia,
przeprowadzeniu prob szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci w/w rob6t protokotem odbioru. Powierzchnie izolowanego przewodu lub urzadzenia oraz materiatu
izolacji powinny by¢ suche i czyste. Maty i otuliny powinny by¢ tak natlozone na styk czotowy, aby jednoczesnie Scisle
przylegaty do izolowanej powierzchni. Do izolacji cieplnej armatury i polaczen kotnierzowych zaleca sie stosowanie
dwu- lub wieloczesciowych ksztattek izolacyjnych wykonanych ze sztywnych porowatych materiatéw izolacyjnych.

Zastosowany przewod powietrzno-spalinowy, poprzez adapter przejsciowy zostanie rozdzielony na dwa
osobne przewody, tj. przewdd powietrzny i przewod spalinowy. Podczas montazu przewodu powietrzno, nalezy
zwréci¢ uwage na wykonanie przejscia przez $ciane zewnetrzng kotlowni z uwzglednieniem odpowiedniego
zaizolowania termicznego elementu przechodzacego bezposrednio przez $ciane. Dodatkowo nalezy uktad
powietrzny zakonczy¢ na s$cianie zewnetrznej elementem koncowym, np. kratg ze statymi piérami i siatkg przeciw
owadom oraz zabezpieczeniem przed deszczem. Podczas montazu przewodu spalinowego, montowanego w
istniejacym kominie murowanym, nalezy przy jego montazu, uwaza¢ aby nie uszkodzi¢ przewodu mechanicznie.
Dodatkowo nalezy na dachu, istniejacy komin zakonczyé elementem tgczacym z zabezpieczeniem przed deszczem.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) nalezy
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wykonac¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. W tulei nie
moze znajdowac sie zadne potaczenie przewodu. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos$¢ przegrody
pionowej 0 okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.
Przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetnié materialem plastycznym lub elastycznym, niepowodujacym
uszkodzenia przewodu. Przejscia przewodow instalacji grzewczej przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczyé
poprzez zastosowanie materiatdw ognioochronnych.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

Armature nalezy umieszczaé w punktach widocznych i tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.
Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armature na
przewodach nalezy instalowa¢ tak, aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT . i
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania ogélne”.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 normy
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowad:
— zbadanie materialtéw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce,
— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
— sprawdzenie szczelnosci urzadzen,
— sprawdzenie czy kociol, armatura automatycznej regulacji i automatycznego sterowania Sg wyposazone w
tabliczki znamionowe,
—  proby cisnieniowe przewodow c.o..

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania ogéine”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego,
— badanie poprawnosci zmontowania instalacji technologicznej kottowni.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczeg6towo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie
wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym kohcowym nie zostato spetnione nalezy okresli¢ dalsze
postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogolne zasady podstawy ptatnosci podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania ogoélne”.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:

— wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg SST,

- zakup wszystkich materiatow,

— dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,

— dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Materiaty, montaz, préby i odbiory oraz wszystkie wykonane prace winny spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm i przepis6w polskich obowigzujacych w trakcie realizacji prac, a przede wszystkim:
PN-89/B-10425 — Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne.
PN-93/B-35350 — Kotly grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i $redniotemperaturowe. Wymagania i
badania.
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PN-B-02431-1 — Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.
PN-B-02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-82/M-74101 — Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.

PN-99/B-02414 — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

PN-64/B-10400 — Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-70/H-83136 — Kotly grzewcze. Nazwy i okreslenia.

PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

PN-EN 1057 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania.

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi.

PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach. Zawory bezpieczenstwa. Badania i wymagania.

D.U. nr75, poz.690 (z pézn. zmianami) Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ws. warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. nrl5, poz.92 (z p6zn. zmianami) Rozp. Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dn.
12.03.1990 r. ws. ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.
14.12.1994 r. ws. warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
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ROZDZIAL 4
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczego6lowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla instalacji elektrycznej zasilajacej urzadzenia projektowanej wentylacji mechanicznej z
odzyskiem ciepta dla pomieszczenia sali wielofunkcyjnej mieszczacej sie w budynku OSP Rudniki, ul. Mstowska 1a.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich rob6t zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznej dla ukladu wentylacji mechanicznej projektowanej dla pomieszczenia sali wielofunkcyjnej
mieszczacej sie w budynku OSP Rudniki.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe zgodne z odpowiednimi normami oraz wymaganiami ogélnymi ST — kod CPV
45310000-3, 45232310-845232332-8.

1.4, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogoblne wymagania dotyczace materiatbw podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogolne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadane zaswiadczenia
0 jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera budowy.

2.2. WYKAZ ZASTOSOWANYCH MATERIALOW
Kazdy wbudowany materiat powinien posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub
aprobate techniczna. Zastosowano w instalacji elektrycznej nastepujace elementy:
— przewéd kabelkowy typu YDYp(20)5x67,
— przewdéd kabelkowy typu YDYp(20)3x2,5%,
— przewoéd kabelkowy typu YDYp(20)5x1,5%,
— przewdd typu UTP (dostawa z centralg),
— korytko instalacyjne typu KP35,
— puszka instalacyjna hermetyczna typu POnt75x75,
— przewdd typu LY(zo) 4%,
— wyposazenie rozdzielni centrali wentylacyjnej, w sktad ktérej wchodza:
e rozdzielka typu RW 2x12 (firmy LEGRAND),
e roztacznik izolacyjny FR303-25,
wyposazenie rozdzielni | pietra, w skfad ktérej wchodzi roztacznik nadmiarowo pradowy typu S 301 B16.

2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW

Osprzet, rozdzielnice i szafy nalezy przechowywaé w zamykanym magazynie. Miejsce sktadowania
urzadzen lub paczek z urzadzeniami powinno by¢ tak zlokalizowane, aby nie bylo mozliwosci uszkodzenia
mechanicznego tych urzadzen. Dodatkowo urzadzenia te powinny by¢é zabezpieczone przed dzialaniem zbyt
wysokich i zbyt niskich temperatur oraz przed zalaniem.

Przewody elektryczne, kable, koryta, rury i pozostate materialy do wykonywania instalacji nalezy sktadowaé
w sposOb gwarantujacy zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem.

3. SPRZET
3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogoine.

3.2. SPRZET DO ROBOT MONTAZOWYCH
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét wykonawca zapewni potrzebny sprzet montazowy.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogolne.
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4.2.

TRANSPORT URZADZEN | MATERIALOW
Transport urzgdzen powinien sie odbywa¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami transportowymi. Dodatkowo nalezy przestrzegac zalecen Producentow.

5.
51

5.2.

WYKONANIE ROBOT

) OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne.

WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT
Przewiduje sie wykonanie m.in. nastepujacych robaot:
trasowanie,
przekucia przez $ciany i stropy,
przygotowanie podioza pod montaz puszek instalacyjnych p/t,
montaz puszek instalacyjnych kohcowych i rozdzielczych,
instalowanie aparatbw w rozdzielnicach i obudowach (rozigczniki, wytaczniki nadpradowe, wytaczniki
réznicowopradowe, programatoréw, itp.),
uktadanie zwodéw poziomych, zwodéw odsunietych, instalowanie zwoddw pionowych,
instalowanie rozdzielnic elektrycznych wyposazonych w szyny montazowe,
instalowanie osprzetu instalacyjnego,
uktadanie przewodéw kabelkowych YDY o przekrojach od 1 mm? do 10 mm? w bruzdach oraz korytkach,
instalowanie aparatbw w rozdzielnicach i obudowach (roziaczniki, wytaczniki nadpradowe, wytgczniki
réznicowopradowe, itp.),
zaprawienie bruzd i wyw6z gruzu,
pomiary elektryczne wraz z wypisaniem protokotu,
sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;.

nalezy takze:

5.3.

trasowac pod przewdd w liniach poziomych i pionowych,

wybieraé trasy proste dostepne do konserwacji i remontow,

przejscia przez $ciany chroni¢ rurkami izolacyjnymi RVS (rurki chowaé catkowicie w tynku),

przewody uktada¢ swobodnie tak, aby nic bylty narazone na naprezenia,

przewody uktada¢ na gtadkim podtozu,

przewody mocowaé za pomocg klamerek lub przez klejenie; mocowanie w odstepach co ok. 50 cm,

do puszek w prowadza¢ tylko przewody, ktére wymagajq tgczenia w puszce — pozostate prowadzi¢ obok,
przewody neutralne i ochronne wprowadzone do puszek powinny by¢ dtuzsze niz fazowe,

puszki osadzac tak, aby ich gérna krawedz po otynkowaniu byfa zlicowana z tynkiem,

puszki osadza¢ przed tynkowaniem w sposéb trwaly i zabezpieczyé pokrywa przed zabrudzeniem tynkiem,
wszystkie potaczenia przewodéw wykonywaé na zaciski srubowe, lub sprezynowe, nie lutowac i nie skrecac,
stosowa¢ zaciski o przekroju odpowiednim do przytgczanych przewodoéw.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONAWCZE
Podstawa prac jest projekt instalacji wentylacji oraz wymagane pozwolenia wydane przez wihasciwy

terenowo organ wtadzy budowlanej.

5.4.

ROBOTY MONTAZOWE
Trasy przewodow i orurowania wyznaczy¢ w budynku przed utozeniem. Przewody prowadzi¢ w ciggach

poziomych i pionowych zachowujac katy proste.

6.
6.1

6.2.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogolne.

KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowanag przez Inzyniera w oparciu o normy. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

zbadanie materiatow pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btgdzacymi,

badanie zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferycznymi i porazeniem pradem,

badanie sposobu wykonania przewoddw,

badanie utozenia przewodow.

OBMIAR ROBOT )
OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogélne, pkt. 7.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogélne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kohcowego,
— badanie skutecznosci ochrony przeciw porazeniowe;j,

— badanie izolacji przewodéw,

— badanie rezystancji uziemienia.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczego6towo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za
dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji, szczelnosci przewoddw i wydajnosci urzadzen
wentylacyjnych) zostaly spetnione. Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo
spelnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania uktadu wentylacyjnego i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w
Rozdziale 1. Wymagania Ogélne. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i
obejmuje:
— wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg ST,
— zakup wszystkich materiatow,
— dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,
— dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r, nr156, poz.1118),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 03.11.1992 r. ws. ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U. nr92 poz.460, zmiana Dz.U. z 1995 r. nr102 poz.507),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 12.04.2002 r. ws. warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

— normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 04.03.1999 r. ws. wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych PN (Dz.U. nr22, poz.209,
zmiana Dz.U. z 2000 r. nr 51, poz. 617),

— PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

— PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

— PN-IEC 60364-5-56 Inst. elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektirycznego.
Instalacje bezpieczenstwa,

— PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa,

— PN-84/E-02035 Oswietlenie elektryczne obiektéw energetycznych,

— PN-84/E-02033 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP),

— PN-IEC-60364-4-473:1999 Inst. elektr. w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym,

— PN-IEC-60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa,

— PN-IEC-60364-5-51:2000 Inst. elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne,

— PN-IEC-60364-5-52:2002 Inst. elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie,

— PN-IEC-60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

— PN-IEC-60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

— PN-IEC-60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

— PN-IEC-60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw,

— PN-IEC-60364-5-534.2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami,

— PN-IEC-60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odigczania izolacyjnego i taczenia,

— PN-IEC-60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie,

— PN-IEC-60364-1:2000 Inst. elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe,
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PN-IEC-60364-4-41:2000 Inst. elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC-60364-4-43:1999 Inst. elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
Ochrona przed pradem przetezeniowym,

PN-IEC-60364-4-47:2001 Inst. elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym,

PN-IEC-60364-4-443:1999 Inst. elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi,

Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 21.04.2006 r. ws. ochrony p.pozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow.
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