

Rędziny: ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE PRZY BUDOWIE BIOLOGICZNO-MECHANICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KAROLINA GMINA RĘDZINY

Numer ogłoszenia: 387982 - 2010; data zamieszczenia: 29.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny, woj. śląskie, tel. 034 3279014, faks 034 3279085 , strona internetowa www.redziny.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE PRZY BUDOWIE BIOLOGICZNO-MECHANICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KAROLINA GMINA RĘDZINY.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE PRZY BUDOWIE BIOLOGICZNO-MECHANICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KAROLINA GMINA RĘDZINY: 1. Roboty drogowe: 1.1 wzmocnienie gruntu poprzez ułożenie włókniny separacyjno-wzmacniającej wraz z geosiatką; 1.2. miejscowe poszerzenie drogi dojazdowej (mijanki) do szer. 5,0m na działkach o nr geod.: 101/1, 101/2, 102/2, 102/1, 103/1, 103/2;; 1.3. umocnienie poboczy drogi dojazdowej tłuczniem kamiennym 2x0,5m. 1.4. wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejsce nawierzchni z recyklingu- dotyczy istniejącej drogi dojazdowej. 2. Roboty instalacyjne- technologia: 2.1 Punkt zlewny: dodatkowa krata koszowa, mieszadło 1pkl. ; 2.2 Przepompownia: praso płuczka do skratek, mieszadło, piaskownik wraz z rurociągami i armaturą peryferyjną; 2.3 Reaktor biologiczny: piaskownik wirowy, płuczka piasku wraz z rurociągami i armaturą peryferyjną. 3. Roboty instalacyjne elektryczne i AKPiA; 3.1 Adaptacja szaf sterowniczo- zasilających (przebudowa i rozbudowa) - dla ww. urządzeń technologicznych; 3.2 Rozbudowa automatyki punktu zlewczego do standardów obowiązujących w PWiK S.A. Częstochowa 4. Roboty budowlane: 4.1 Wykonanie dodatkowych drzwi D6 w budynku bioreaktora; 4.2 Izolacje podposadzkowe w części socjalno-technicznej; 4.3 Montaż włazu technologicznego i przegrody ze stali nierdzewnej wraz z systemem wyciągowym w przepompowni; 4.4 Montaż dodatkowego pomostu zewnętrznego i wewnętrznego ze stali nierdzewnej wraz z przekryciem kratami pomostowymi oraz barierkami zabezpieczającymi..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0, 45.23.00.00-8, 45.23.13.00-8, 45.23.24.20-2, 45.23.24.21-9, 45.25.22.00-0, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.31.00.00-3, 45.31.12.00-2.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

1. Zamówienie uzupełniające wykracza poza określenie przedmiotu umowy. 2. zamówienie nie przekracza 20% wartości brutto umowy podstawowej 3. zamówienie udzielane jest temu samemu wykonawcy robót budowlanych 4. zamówienie opisane jest za pomocą dokumentacji projektowej oraz s.t.w.i o.r.b 5. zamówienie poprzedzone jest odpowiednimi protokołami konieczności i negocjacjami 6. zamówienie jest zgodne z zapisami w siwz oraz ogłoszeniu o zamówieniu.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Konsorcjum firm: 1. LIDER : DYNAMIK FILTR Nocoń i Wspólnicy sp. j. 2.PARTNER: FAMBUD JERZY PIETRZAK, ul.Dojazdowa 1, 42-200 CZĘSTOCHOWA, kraj/woj. śląskie.